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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTOQO

1
E.002.038
18/07/2017

2
E.002.055
18/07/2017

3
E.001.031
18/07/2017

4
E.001.032
18/07/2017

5
E.001.033.9
18/07/2017

6
NPOO:
21/11/2014

LAVORI A MISURA

Rimozione di pavimento in materiale plastico dalgiasi natura e pezzatu
incollato su sottofondo cementizio o seepistenti pavimenti, compre
eventuale calo in basso e avvicinamdritmgo di deposito provvisorio,

attesa del trasporto alla discarica.

pavimento calcetto

SOMMANO mq

Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, imfate e simili, complete
pezzi speciali e collari di ancoraggic athuratura e alle strutture,
qualsiasi dimensione e spessore e cdsiagiagviluppo, in opera a qualsi
altezza anche in posizioni non facilmente accdsstmmpreso le occorre
opere murarie per smurature, etc., il taglio anche l'ausilio di fiamm
ossidrica o con utensile meccanico, la cernitaecétastamento dei mater,

ra,

=}

di
asi
i

3}
iali

rimossi nellambito del cantiere, il tiro in bass@uant'altro occorre per dare

il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.
recinzione calcetto

SOMMANO kg

Trasporto con qualungue mezzo a discarica auttazti materiale di risulta

di qualunque natura e specie purché esen@mianto, anche se bagn
fino ad una distanza di km 10, comprdseaiico e lo scarico,

spianamento e l'eventuale configurazione del melteriscaricato, can

esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
recinzione

SOMMANO mg
Maggior onere per il trasporto a discarica deigmali di risulta per ogni ki
in piu oltre i 10 previsti.
recinzione

SOMMANO mc/km

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozijprivo di ulteriori scorie

e frammenti diversi. Il prezzo compretutt gli oneri, tasse e contributi
conferire alla discarica autorizzata.ttetazione dello smaltimento do
necessariamente essere attestata a mezzo delllmpdosmulario d

identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.mdebitamente compilatg e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modudo fafmulario alla

Direzione Lavori risultera evidenza oggettiva dedimaltimento avvenu
autorizzando la corresponsione degli oneri a seguir trasportatore

pienamente responsabile della classificazione aliata. rifiuti misti, PVC,

guaine, gomma, nylon
guaina calcetto

SOMMANO gl

Realizzazione vespaio drenante mediante forngupasa in opera di ine

ato,
(0]

da
vra

0
e

i

puliti di cava in strati di spessore uniforme anglametria decrescente, stesi

mediante l'utilizzo di motorgredaer moindi apposito sistema lase
garanzia della precisione delle pendenze impostatempreso |
compattazione di ogni starto con rulli di pesogaggo fino ad ottenere u
struttura uniformemente areata ed autodrenantedliligs e regolarita n
tempo di tale struttura deve essere garantita gedleisione nella stesura
spessore uniformi e costanti di ciascun stratogni gunto del campo
sottofondo dinamico dello spessore totale mediccidia 10/15 cm n
rispetto delle quote esistenti ed impostate dailaoesistenti.Compresa

preparazione del piano di posa eseguita a manastemte nella correzione

dei piani, innaffiatura,rullature e spazzolatureessarie alla perfetta stes
dei manti erbosi artificiali
vespaio calcetto

SOMMANO mq

na
di
I

el

la

ura

1,00

1,00

1,00

10,00

1,00

36,7

18,3

18,30

36,70

1684,30

10,00

10,00

671,61

671,61

0

1'684,3(

1'684,30

D

10,00

10,00

100,00

100,00

15,00

15,00

671,61

671,61

6,80 4'566,95

1,60 2'694,88

26,00 260,40

1,50 150,40

31,50 472,90

12,00 8059,32

A RIPORTARH

16°203,6

COMMITTENTE: Comune di Alezio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTOQO

16°203,6

7
NPOO:
21/11/2014

8
E.004.004.a
18/07/2017

9
E.004.036
18/07/2017

10
E.004.040
18/07/2017

11
1S.003.008.a
18/07/2017

Fornitura e posa in opera di sistema di pavimémazper campi di calce
in manto erboso artificiale di ultima generaziorstituita da:A)Manto i
erba artificiale di colore verde bicolofibra poliolefinica NSF (Natural
Slide Feeling) ad alta tenacita monofilamento metraso dual tone field
green e olive green, lubrificata antiabrasiva owvébrillata pretagliat
estremamente resistente allusura e con speadiantrento anti U-V, tessuta
su supporto drenante in polipropilene rivestito lattice di gomm
imputrescibile, previa F.P.O. di banda in T.N.Tomodo da assicurare un
perfetto drenaggio senza danneggiare lintasansemterficiale con sabbia.ln
opera in unica soluzione di continuita mediantéizad di bandelle e colle
poliuretaniche bicomponenti della qualita, quanéitaaratteristiche richieste
dal vigente Regolamento F.I.G.C.- B) intasamensbibzzante mediante
fornitura e posa in opera di primo intasamentondehto mediante fornitura
di sabbia silicea di granolumetria 0,4 - 0,9 mnpigai arrotondati, lavata ed
essiccata, in opera al fine di stabilizzare il mast tutta la superficje
mediante utilizzo specifico di carrellone dosatspargisabbia a tramoggia
idraulica.La perfetta ed omogenea posa dellintasabilizzante nell
medesima quantita per ciascun mq € indispensabfieeadi garantire la
perfetta planarita della superficie di gioco premgdmente alla posa
dell'intaso prestazionale. - C) intasamento prastale mediante fornitura e
posa in opera di intasamento di completamento daftoneseguito con
speciale granulo ecologico atossico.Trattasi digiarispondente ai requisiti
di cui al vigente regolamento della F.I.G.C. noneli@ norma europea DIN
18035-7 in materia di sicurezza ambientale.carstiene e dati tecnici del
manto: 9000 punti per mqg, 12000 dtex, filato mdpofinonoestruso |0
fibrilato pretagliato, supporto imputrescibile,lato 100% polietilene,
spessore fibra 270 micron. Altezza fibra 42 mm @& inoltre compresa
la tracciatura dell'area da gioco
manto in erba

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a pesta garantita, in accordo
alla UNI EN 206-1, per strutture noncpnepresse di fondazione (plinti,
cordoli, pali, travi, paratie, plateejliemuri interrati a contatto con terreni

non aggressivi, Classe di esposizione ambiental® X&C2 (UNI 11104),

Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregat®; escluso ogni altro

onere. classe di resistenza a compressione min26:C

realizzazione cordolo in c.a. lato lungo

realizzazione cordolo in c.a. lato corto

SOMMANO mg

Fornitura e posa in opera di acciaio per calceatriarmato ordinario, classe
tecnica B450C, saldabile, conforme al D1¥/01/2008, disposto in opera
secondo gli schemi di esecuzione delgtieta delle strutture. Compreso| gli
oneri per la sagomatura, la legatura e le evensaélature per giunzioni e|lo
sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diantzt'>5 mm a 40 mm
realizzazione cordolo in c.a.

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di casserature perdjethlcestruzzo per opere|in

fondazione, poste in opera piane, curgenounque sagomate, realizzate in

legname in qualunque posizione, compresearmature di sostegho
necessarie, il montaggio, lo smontaggio, lo sfridmmpresa altresi
l'eventuale perdita di legname costituente le catse, gli eventuali oneri di
aggottamento, l'impiego di idonei disarmanti e doaaltro occorrente |e
necessario per dare l'opera a perfetta regolaed’art
realizzazione cordolo in c.a. lato lungo
realizzazione cordolo in c.a. lato corto

SOMMANO mq

Attrezzature sportive Fornitura e posa in opégode di calcetto in tubolare

di ferro antirugginato e verniciatadiore bianco, interamente smontabili e

complete di reti del tipo pesante. Letgosaranno di dimensign

1,00

2,00
2,00

1,00

2,00
2,00

18,3

36,7
18,3

36,7
18,3

36,70

0,20
0,20

0,20
0,20

0

o

671,61

671,61

0,2€
0,200

o

2,94
1,46

260,000

260,00

260,00

oo

14,6
7,32

22,00

29,9

134,4

1,9

21,0

2

D

0}

0}

207094, 57

591,

[®))

494,40

462,40

A RIPORTARH

37'845,52ﬂ

COMMITTENTE: Comune di Alezio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTOQO

37845,5%

12
1IS.003.006.a
18/07/2017

13
1IS.003.006.b
18/07/2017

14
NP00¢
19/11/2014

15
E.001.003.a
18/07/2017

16
E.001.011
18/07/2017

17
EL.003.008.k
18/07/2017

regolamentari di cm. 300 x 200.
porte calcetto

SOMMANO a corp¢

Recinzione di campo di calcetto Fornitura e piosapera di rete metallica

zincata plastificata di colore verde@ 3,70, per delimitazione del campo

da gioco, compresa la carpenteria metalli sostegno in tubolare di ferro
zincato a caldo del @ mm. 48, avente altezza ftena da cordolp
perimetrale da m. 2,20, ivi incluso l'incastro wekdolo perimetrale e |la
fornitura e posa in opera di n° 1 cancello di isgeedelle dimensioni di cm.
200x220, eseguiti con tubolari come sopra desittompleti di cerniere|e
chiusura a lucchetto.
lato lungo

lato corto

SOMMANO mq

Recinzione di campo di calcetto Sopraelevazieiia decinzione da m 2.20
a m 8.20 con rete in nylon rinforzatmaato, polietilene idrorepellente
resistente ai raggi UV @ mm 3.00, magiia.130x130, fissata con cavetti

tendirete in acciaio @ mm 5,00, completi di appdsitditori zincati, tesati

tra i pali dellimpianto dfilluminazione.

lato lungo

lato corto

SOMMANO mq

Sostituzione dei fari calcetto esistenti con &ibduri metallici da 400
compreso ogni onere e magistero per dare il lafioitw a perfetta regol
darte

fari

[

SOMMANO cadauno

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzianix, fino alla profondita
di 2 m, compresi l'estrazione e l'aggatt eventuali acque, fino ad jun
battente massimo di 20 c¢m, il carico saandi trasporto e I'allontanamento

del materiale scavato nellambito del cantieraoicce sciolte (argilla, sabbja,

ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovamtofiad 1 mc)
tubazione acqua

scavo per allaccio idrico bar

scavo per allaccio fogna bar

scavo per pavimento laboratorio

SOMMANO mg

Rinterro con materiali esistenti nelllambito dehtiere, da prelevarsi entro

100 m dal sito d'impiego, compreso il disnento degli stessi, il trasparto
con qualsiasi mezzo, la pistonaturaai straltezza non superiore a cm 30 e

la bagnatura.

tubazione acqua

scavo per allaccio idrico bar
scavo per allaccio fogna bar

SOMMANO mg

Linea elettrica in cavo multipolare con cavi gervizio pesante e cantiere

HO7 RN-F (CEI 20-19, CEIl 20-35, AG4, @dornita e posta in opera. Sono

compresi: l'installazione su canalizzagiopredisposta, le giunzioni,
terminali e quanto altro occorra per dare I'opénéd a perfetta regola d’arte.
Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di deidne e le opere murarie.
4x6 mm?
linea elettrica dal quadro generale alla postazd@iémpianto di irrigazione

SOMMANO m

2,00
2,00

2,00
2,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,0

36,7
18,3

36,7
18,3

50,0
10,0
15,0

1,80

50,0
10,0
15,0

27,00

0,40
0,50
0,50
5,30

0,40
0,50
0,50

OO oo

0

1,00

1,00

2,000
2,000

146,80
73,20

220,00

6,00

6,000

[=]

440,40
219,60

660,00

10,00

10,00

0,5(
0,5(
0,8
0,40

O O oo

=

woNOo

50
00

22,32

0,50
0,50
0,80

o o

27,00

27,00

950,00 950,40

24,45 5379,00

4,00 2'640,Q0

283,00 2'830,00

9,1% 204,28

13,20 244,20

6,52 176,04

A RIPORTARH

50"269,0!

COMMITTENTE: Comune di Alezio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTOQO

507269,0!

18
F.002.018.a
18/07/2017

19
T.009.019.b
18/07/2017

20
T.009.019.d
18/07/2017

21
NPOO?
19/05/2014

22

Fornitura e posa in opera di chiusino prefabbsicam conglomerato

cementizio vibrato non carrabile conmrtetaio con battuta e coperchio,
malta di allettamento, Restano esclusinglri per lo scavo, le opere murarie
per tagli o incastri ma sono compresi gli oneri pp@arico ed il trasporto |a
rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro oreed accessorio per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola darte. Chiusipefabbricato in
calcestruzzo vibrato da cm 50 x 50
chiusino per linea acqua

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di tubazioni in pdéet ad alta densita PE 100,
colore nero, conteggiate a metro lingaee condotte interrate in pressione
(acquedotti, irrigazione, impianti idyjcPN 16, prodotte secondo UNI
10910, rispondenti alle prescrizioni della Circelar.102 del 02/12/78 de
Ministero Sanita, dotate di Marchio di Qualita, rgioni a manicotto oppure
con saldatura di testa. Il costo a metro lineamaprende la fornitura e |la
posa in opera del tubo, i pezzi speciali (da vaduteon un minimo di
fatturazione di 1 ml/cad) ed il materiale di giwr® con esclusione delle
valvole di intercettazione, delle opere di scav@mpimento, pavimentazione
ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterspessore: D x s (mm).
Dxs=40x3,7.

adduzione acqua bar

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubazioni in pdéeg ad alta densitd PE 100,
colore nero, conteggiate a metro lingaee condotte interrate in pressione
(acquedotti, irrigazione, impianti idyjciPN 16, prodotte secondo UNI
10910, rispondenti alle prescrizioni della Circelar.102 del 02/12/78 de
Ministero Sanita, dotate di Marchio di Qualita, rzioni a manicotto oppure
con saldatura di testa. Il costo a metro lineampmende la fornitura e la
posa in opera del tubo, i pezzi speciali (da vaduteon un minimo di
fatturazione di 1 ml/cad) ed il materiale di giwre con esclusione delle
valvole di intercettazione, delle opere di scai@mpimento, pavimentazione
ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterspessore: D x s (mm).
Dxs=63x5,8.
approvvigionamento acqua

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di impianto di videesglianza completo di:n.
telecamere IP Mpx colore nero, tipo bullet da ester similari, ottica 4 m
f 1,2, sensore 1/3 cmos, sensibilita Qy®1day/night ir cut filter con auto
switch, led ir fino ad almeno 40 mt, alimentazioROE, password
protezione, comprensiva di tutti gli accessori pefissaggio a palo e/o

parete,cavi compresi; n.1 nvr 16 ingressi IP e A4epPOE con risoluzione
in registrazione di 4 megapixel, uscite hdmi e \@anprensivo di n. 4 hard
disk sata per un totale di almeno 8 th e comprendivtutti gli accessori

compresa la F.P.O. di apposito alloggiamento cdosaha a chiave; nj1
monitor colori 22" con ingresso hdmi; n.1 gruppadntinuita min. 2000 va
del tipo on line doppia conversione; il collegantedelle telecamere dovra
essere effettuato con con cavo di rete utp canfieoditore schermato del
tipo Iszh con doppia guaina (doppio isolamento)dgrdV; linea d
alimentazione dal quadro generale al locale tecomo cavo butilico fg
sezione almeno 3x2,5mm, protetta a monte da intereu magnetic
differenziale con dispositivo di riarmo automatieo da dispositivo da
sovratensioni del tipo specifico per apparati eetti.E' inoltre compresa: la
fornitura e posa in opera di n. 2 pali in vetramesili h min 4,00 m compresi
i relativi collegamenti, la fornitura e posa in apali ponte radio in GHz
comprensivo di un'antenna TX, un‘antenna TX RXantenna RX, di pali

telescopici,alimentatore POE, linee di alimentagipnivilegiate e quant'altfo
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regdlerte. Per ogni telecamera
videosorveglianza

SOMMANO cadauno

Rimozione di pavimenti in ceramica 0 marmettengirmo di qualsias|

1,00

1,00

10,0

52,0

1,00

1,00

10,00

10,00

52,00

52,00

14,00

14,00

o

31,65 31,6

5,5 55,00

8,65 449,80

1°141,00 157974,(C

A RIPORTARH

66'779,5‘ﬂ

COMMITTENTE: Comune di Alezio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTOQO

66°779,50

E.002.034.b
18/07/2017

23
E.012.033.a
18/07/2017

24
1.001.002.b
18/07/2017

25
1.006.012.e
18/07/2017

26
T.009.023.d
18/07/2017

27

dimensione e natura, compresa la depr@izdel sottostante massetto di

allettamento. Eseguita a qualsiasi piamoano e/o con l'ausilio di martello
demolitore elettro-pneumatico, ponendo attenzioneus a non arrecare
danno alle strutture sottostanti. Inclusa inolxecérnita ed accatastamento
dei materiali rimossi, il tiro in basso, il traspwfino al sito di carico per una
distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per ddeoro finito in opera @
perfetta regola d’arte. rimozione con recuperolusscla catalogazione
scavo per allaccio idrico bar
scavo per allaccio fogna bar

SOMMANO mq

Solo posa in opera completa di pavimenti eseguitaimpasto di sabbia
cemento o con idonei collanti e suceaspilitura con segatura a p
ultimata, compresa lassistenza muraesclusa la realizzazione

sottofondo. In piastrelle di cemento, marmette ennegtoni

scavo per allaccio idrico bar

scavo per allaccio fogna bar

osa
del

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di punto attacco pereatazione di apparecchi
igienico-sanitari con acqua calda e¢dde, (solo fredda sino alla cassetta di
scarico del vaso a sedere) eseguitaatlattore (quest'ultimo escluso) fino
all'apparecchio erogatore, con tubazione multstiraPE.Xc/AL/PE.Xc, nei
diametri indicati negli elaborati progettuali, coetp di raccordi, curve
gomiti, pezzi speciali; compresa la coibentazionelled tubazioni
adduzione acqua calda con guaina elastomericéeacb@lise avente spesspre
di 6 mm e quantaltro necessario, ad esclusionde dsble operg
murarie(apertura e chiusura tracce); |l tutto sdode indicazioni della D.L.
per dare il lavoro realizzato a perfetta regolate'a compreso ogni onere
magistero. per ambienti con numero di apparecchb da poi, per ogni
attacco con acqua calda o fredda.
ALLACCIO NUOVI SANITARI BAR

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di scaldacqua elettrisoymoelettrico da installare
a vista costituito da caldaia vetroptacata con garanzia di 5 anni
collaudata per resistere ad una pressioB@ bar, resistenza elettrica con
potenza max di KW 1,40, termostato di regolazideenometro, staffe di
sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di ogdlenento alla rete idrica,
valvola di intercettazione a sfera sullingressieeua fredda, comprensivo
di opere di fissaggio, collegamenti idraulici eéttici, escluse le linee
alimentazione idrauliche ed elettriche che si idter disponibili i
adiacenza allapparecchio. scaldacqua elettrid@@a

scaldabagno

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di tubazioni in mutist composito (alluminio +
PE per complessivi 5 strati con barr@fassigeno) conteggiate a metro
lineare, per linee escluse quelle &lird di locali tecnici e bagni, idonee per
distribuzione di acqua sanitaria calda e freddeaegua di riscaldamento/
raffrescamento con temperatura massima di 95°C1@Nispondenti alle
prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 Miénistero della Sanita
forniti in rotoli per diametri esterni fino al 32med in barre per diam
esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzianieccaniche a

speciali, il materiale per giunzioni, le opere migali apertura tracce, d
chiusura tracce e dell'esecuzione di staffagginieiao esterno x spessore: D
x s (mm). D xs=20x2,25.
multistrato per bar

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubo in polietiléHeAD per fognature non in

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

o

8,00 0,50

12,0 0,500

8,00 0,50
12,0 0,500

(=)

10,0

10,00

4,0
6,0

10,00

4,0
6,0

9,00

9,00

1,00

1,00

10,00

10,00

o o

o o

18,90 189,40

26,25 262,90

77,5 697,50

221,50 221,90

9,3 93,00

A RIPORTARH

68'243,0‘”

COMMITTENTE: Comune di Alezio



pag. 7

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTOQO

68243,00

F.001.052.c
21/07/2017

28
1.001.003.b
21/07/2017

29
NPOOE
28/04/2017

30
E.002.008.a
21/07/2017

31
E.002.005.a
21/07/2017

pressione, di caratteristiche corrispoticalle norme UNI EN 12666, SC
33 rigiditd anulare SN 2, con marchicatformita di prodotto rilascia
secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente ricana® e accreditat
Sincert, con giunzioni eseguite mediante saldatlirgesta (polifusione)
manicotti elettrosaldabili sino al diametro 315 aezzo di apposijja
attrezzatura. Sono compresi: la posa anche in mzasgi acqua fino ad
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; levp di laboratorio sui
materiali; le prove di tenuta in opera previsteladalgente normativa e |la
fornitura dei relativi certificati. E inoltre comgso quanto altro occorre per
dare la tubazione finita e funzionante. Sono esdwuscavo; la formazione
del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimenton sabbia; il rinterro; i pezzi
speciali contabilizzati come indicato nella prenaesiel presente capitolo.
Diametro esterno da mm 160
scarico fogna spogliatoi bar @ 160
scarico fogna locale bar @ 63

OOo;U

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di punto attacco peicscdi apparecchi igienico-
sanitari eseguito dall'apparecchio feltinnesto con il collettore sup-

orizzontale, con tubazioni in polipropdePP per diametri sino a 110 mm,

poste in opera con pendenze e quant'altro necespari dare il lavoro
perfetta regola d’arte; comprese le opere necesgsmi il fissaggio del
tubazioni. Sono escluse le aperture di tracce #ttsomuri in c.a. 0 i
pietra, nonché la chiusura delle tracce, delliatane della tinteggiatura.
tutto secondo le indicazioni della D.L., per dddavoro realizzato a perfetta
regola d'arte e compreso ogni onere e magister@rphbienti con un numero
di apparecchi da 6 in poi, per ogni apparecchienigo
ATTACCO SCARICO

— - 0O o

SOMMANO cad

Adeguamento impianto elettrico locale bar comepametto allegato.sono
compresi la F.P.O. del quadro elettrico dotato ideigiterruttori
magnetotermico e magnetotermici diffeied@zcompleto di sportello |e

quant'altro occorre;F.P.O.di cavi, tubazioni, puyrésa, luce, messa a terra

con numero di puntazze opportune e quantaltreroeger dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte e come da elabogeadico e relazione tecnica
allegati al presente computo metrico
impianto elettrico

SOMMANO a corp

Demoalizione di parete divisoria interna in fedtéufo, mattoni forati o pien,

etc., a qualsiasi piano e per altezmadim 4.00, eseguita a mano e/o|con

lausilio di piccoli utensili elettrici emeccanici, compreso intonaco,
rivestimenti, tubazioni passanti e impianti elettriCompresi inoltre la
cernita ed accatastamento dei materiali di riduiaad una distanza di metr
50 nell'lambito del cantiere e quant'altro occorer dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d’'arte. per uno spessweafcm 10
tramezzatura vano da adibire a spogliatoio
tramezzatura vano da adibire a spogliatoio
tramezzatura wc disabili
a detrarre porta

Sommano positivi m
Sommano negativi m

o Q

SOMMANO mq

Demolizione di muratura di tufo, pietrame di gigdi natura, di mattoni|o
mista, di qualsiasi forma e spessoreo Sompresi: limpiego di mezzi
d'opera adeguati alla mole delle stratila demolire; la demolizione, don
ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutturellegate o a ridosso de
fabbricati o parte dei fabbricati da non demoleno compresi: l'onere per
il calo in basso, la movimentazione nellambito dehtiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo cariso automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opereadepione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri: eseguita con 'uiccoli mezzi meccanici

1,00
1,00

2,00
1,00
1,00
-1,00

15,0
15,0

1,10
1,85
1,70
0,90

2,00
2,00
2,70
2,20

15,0
15,0

30,00

8,00

8,00

1,00

1,00

4,4
3,7
45

-1,9

o O oo

12,69
-1,98

10,71

(=)

[N NeNe]

14,38 431,40

77,3 618,40

7°372,00 7°372,00

15,75 168,48

A RIPORTARH

76'833,4Iﬂ

COMMITTENTE: Comune di Alezio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTOQO

76°833,4%

32
E.022.002.b
21/07/2017

33
E.002.034.a
21/07/2017

34
E.002.044.a
21/07/2017

35
E.016.012.a
21/07/2017

demolizione bancone esistente 1,00

SOMMANO mg

Fornitura e posa in opera di malta premiscelatefibre di polivinilalcoo
per il risanamento di strutture in cstleezzo secondo le seguenti fasi e
metodologie: rimozione totale del catteto degradato e privo di coerenza
con il sottofondo mediante spicconatura, idropudite/o sabbiatura; previa
spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d’armaturategrazione attraverso|la
saldatura di monconi, trattamento mediante I'apgiicne di due mani di un
prodotto bicomponente a base cementizio-polimeiighitore di corrosione,
senza alterare in alcun modo l'aderenza tra laandltipristino e le armature
trattate; ripristino del calcestruzzo mediante plgazione di malt
premiscelata tixotropica o colabile (escluso I'endelle casseforme); il tutto
per dare l'opera finita a perfetta regola d’artelusi nel prezzo: la battitura
per l'asportazione del calcestruzzo ammaloratéragporto a discarica dei
detriti, la spazzolatura delle barre d’acciaiotrdttamento delle stesse con
prodotto passivante, I'applicazione della maltaictstruzione. Sono esclusi
dal prezzo: il trattamento e la saturazione delfgesfici con getto d’acqua a
pressione, i ponteggi, le impalcature e/o attrezeat necessarje
all'esecuzione dei lavori e le eventuali copertnstallate a protezione d
agenti atmosferici. Per ogni mq di superficie riogisa e uno spessore di
3
recupero travetti in c.a. solaio spogliatoi

1,00

Rimozione di pavimenti in ceramica 0 marmettendirmo di qualsiasi
dimensione e natura, compresa la deéom@izlel sottostante massetta di
allettamento. Eseguita a qualsiasi piamoano e/o con l'ausilio di martello
demolitore elettro-pneumatico, ponendo attenzioneue a non arrecare
danno alle strutture sottostanti. Inclusa inolaecérnita ed accatastamento
dei materiali rimossi, il tiro in basso, il traspmfino al sito di carico per una
distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per ddevoro finito in opera a
perfetta regola d’arte. rimozione senza recupero
pavimento sala bar 1,00

SOMMANO mq

Rimozione di rivestimenti in piastrelle maiolieadi qualsiasi dimensione,
compresa la rimozione della sottostauadéa o collante. Eseguita a qualsiasi
piano, a mano e/o con l'ausilio di méstelemolitore elettro—pneumatqo,
ponendo attenzione e cura a non arrecare dannctaliture sottostanti.
Inclusa inoltre la cernita ed accatastamento deeriadi rimossi, il tiro in
basso, il carico ed il trasporto nellambito dehtiare e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito. rimozione senza recupero
rivestimento vano da adibire a spogliatoi 1,00
a detrarre porta -1,00

Sommano positivi m
Sommano negativi m

o Q

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, ipgarni ed esterni, eseguito a

qualsiasi altezza su superfici vertiegte, orizzontali e inclinate con malta
di cemento. Realizzato con un primo stitalmeno 10 mm con m;fta
dosata a kg 400 di cemento, e con un secondo slirafessore minimo di|8
mm in malta cementizia fino a kg 600, tirato innuacon regolo e frattazzo
applicati previa disposizione di guide e postefigitd con sovrastante strato
di colla della stessa malta passata al crivello #nlisciata con frattazzo
metallico, compresa I'esecuzione dei raccordi regioli, la profilatura degli
spigoli e la fornitura ed uso dei materiali ed esthi necessari. Inclusoj i
trasporto, lo scarico dallautomezzo, laccatastameil tiro in alto
l'awicinamento al luogo di posa di tutti i matériaecessari e quantaltro
occorre per dare il lavoro finito in opera a pedeategola d'arte. Intonaco
liscio a due strati su superfici interne
spogliatoi 1,00
solaio spogliatoi 1,00

3,00

19,3
0,80

36,47
16,47

0,50

1,20

1,80

3,00

33,48

2,00
2,00

2,40

3,00

3,00

D

33,48

33,48

o

o

38,6
-1,6

o

38,60
-1,60

37,00

87,53
16,4

~

65,0

129,0

12,6

11,5

D

D

0}

117,00

387,

421,8

425,5

A RIPORTARH

104,00

78°184,8

COMMITTENTE: Comune di Alezio
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NUm.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 104,00 78184,83
SOMMANO mq 104,00 16,00 166400
36 Fornitura e posa in opera di rivestimento di panterne con piastrelle di
E.015.002 | litogres rosso ceramico, 0 a colori chidiinensioni cm 7,5x15, di prima
21/07/2017 | scelta, con superficie liscia, applicate idoneo collante su intonaco o altro
sottofondo, computato separatamente, esclusi ii pgeciali, compreseéJIae
stuccature dei giunti con cemento bianco o coloigd&rminali, gli zoccoli, |
pulitura finale e quanto altro necessario per ddexoro eseguito a perfetta
regola d'arte.
laboratorio 2,00 1,8( 2,000 7,20
laboratorio 2,00 5,00 2,000 20,00
disimpegno 1,00 1,25 2,000 2,50
disimpegno 1,00 2,8( 2,000 5,60
disimpegno 1,00 1,00 2,000 2,00
disimpegno 1,00 1,00 2,000 2,00
disimpegno 1,00 2,00 2,000 4,00
a detrarre porte -3,00 0,8( 2,000 -4,80
spogliatoio uomo 1,00 1,8( 2,000 3,60
spogliatoio uomo 1,00 1,8( 2,000 3,60
spogliatoio uomo 1,00 1,8( 2,000 3,60
spogliatoio uomo 1,00 1,5C 2,000 3,00
spogliatoio uomo 1,00 1,4C 2,000 2,80
spogliatoio uomo 1,00 1,10 2,000 2,20
spogliatoio uomo 1,00 0,9¢ 2,000 1,80
spogliatoio uomo 1,00 1,00 2,000 2,00
spogliatoio uomo 1,00 0,95 2,000 1,90
spogliatoio uomo 1,00 0,75 2,000 1,50
spogliatoio uomo 1,00 0,63 2,000 1,26
a detrarre porte -3,00 0,8( 2,000 -4,80
spogliatoio donna 1,00 1,05 2,000 2,10
spogliatoio donna 1,00 3,7C 2,000 7,40
spogliatoio donna 1,00 2,75 2,000 5,50
spogliatoio donna 1,00 1,10 2,000 2,20
spogliatoio donna 1,00 1,24 2,000 2,48
spogliatoio donna 1,00 1,2¢ 2,000 2,40
spogliatoio donna 1,00 1,00 2,000 2,00
spogliatoio donna 1,00 1,64 2,000 3,28
spogliatoio donna 1,00 1,10 2,000 2,20
spogliatoio donna 1,00 0,5 2,000 1,00
spogliatoio donna 1,00 0,8( 2,000 1,60
a detrarre porte -3,00 0,8( 2,000 -4,80
Sommano positivi mq 102,72
Sommano negativi nq -14,40
SOMMANO mq 88,32 28,00 2°472,96
37 Fornitura e posa in opera di pavimentazione &s gorcellanato, per interni
E.012.025.a| ed esterni, di 1" scelta, gruppo B1 NoBuropea 176, impasto unicg, a
21/07/2017 | tutto spessore, compatto, costituitorddleanobili sinterizzate a 1250°, ad
elevatissima resistenza allusura EN102: < 115 mingelivo EN202,
inassorbente EN99: da 0,01% a 0,04%, resistenissidne EN100: > 55
N/mmgq, durezza EN101: > 8, resistenza all'attaceonizo EN106: no
attaccati, dimensioni EN98: (tolleranze massimeghezza e larghezza *
0,2%, spessore * 2%, rettilineita spigoli + 0,2%togonalita + 0,2%,
planalita + 0,2%), dilatazione termica lineare ER18 6,4 MK, resistenza
shock termico EN104 e garanzia di corrispondenda BIN 51094
(resistenza dei colori alla luce) e privo di additli protezione estranei sulla
superficie. Il lato di posa a rilievo deve essetermto mediante pressatrﬁra
isostatica formata dalle scanalature diagonaluairhente incrociate al fine
di garantire la massima aderenza con la supedicappoggio, con effetto
cromatico med. La scivolosita, intesa come coeffitg di attrito medio, deye
essere conforme alla norma DIN 51130 e con valon imferiori a R11.
Posto in opera con adeguati collanti e prodotinpefuga per la finitura
delle connessioni. di dimensioni di cm 20x30 o 3DfBitura naturale
pavimento sala bar 1,00 30,000 30,00
laboratorio 1,00 1,8( 5,360 9,65
spogliatoi 1,00 15,000 15,00
SOMMANO mq 54,65 41,60 2'273,44
A RIPORTARE 84'595,2

COMMITTENTE: Comune di Alezio
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NUm.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 84°595,2
38 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopmonocottura di altezza
E.013.006 | paria 8 010 cm e lunghezza idonea, aesopdoneo collante, le occorrenti
21/07/2017 | stuccature e sigillature, e la pulituefiodstesso a posa ultimata a mezzo di
prodotti non aggressivi, ad esempio tramite sohiziobase di acqua e acido
a bassa concentrazione e successivo abbondantqise con acqua. La
posa avverra in conformita alle prescrizioni prievidalla casa costruttrice e
secondo indicazioni della direzione dei lavori dladeommittenza, con
risvolto sugli angoli con taglio a bisettrice o & 4radi e con adesiyo
cementizio ad alte prestazioni a bassissima emissith VOC, con tempo
aperto allungato e scivolamento verticale nullopaafenente alla classe
C2TE secondo la norma UNI EN 12004. Compresa aigith delle fughe,
effettuata con stuccatura cementizia miglioratalase CG2WA in accordo
alla norma UNI EN 13888, e pulizia finale con puii a base acida per
piastrelle ceramiche. Compreso il taglio a misudailerelativo sfrido, Iz
fornitura di pezzi speciali per spigoli ed angeli, inclusa altresi l'assistenza,
il trasporto, lo scarico dallautomezzo, l'accatasinto, il tiro in altg,
l'awicinamento al luogo di posa e quantaltro oceper dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte.
battiscopa bar 1,00 25,0 25,00
battiscopa bar 1,00 2,3( 2,30
a detrarre porte -1,00 3,3( -3,30
Sommano positivi ml 27,30
Sommano negativi ml -3,30
SOMMANO ml 24,00 9,5 228,0
39 Tinteggiatura di superfici interne, intonacateidle o lisciate a gesso, gia
E.016.036 | preparate, comprendente le seguenti lHeoia carteggiatura finale,
21/07/2017 | tinteggiatura con due passate di pitiufiaire oleosa tipo oleosintetica, date
a pennello 0 a macchina fino a coprire in modoarnik I'intera superficie,|a
colori correnti chiari. Il tutto dato in opera aaigiasi altezza, compreso la
fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la pialifinale e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regdlarte.
locale bar 1,00 25,0 3,000 75,00
locale bar 1,00 2,60 3,000 7,80
a detrarre porta -1,00 3,30 2,700 -8,91
a detrarre porta -1,00 0,9(¢ 2,200 -1,98
a detrarre porta -1,00 0,9(¢ 2,200 -1,98
a detrarre porta -1,00 0,9(¢ 2,100 -1,89
a detrarre porta -1,00 1,3( 1,600 -2,08
solaio locale bar 1,00 30,000 30,00
solaio laboratorio 1,00 1,80 5,360 9,65
laboratorio 2,00 1,80 0,500 1,80
laboratorio 2,00 5,40 0,500 5,40
a detrarre porta -1,00 0,9(¢ 2,200 -1,98
solaio spogliatoi 1,00 15,000 15,00
spogliatoi 1,00 30,0 0,400 12,00
solaio wc 1,00 14,000 14,00
we 1,00 25,0 0,400 10,00
Sommano positivi mq 180,65
Sommano negativi mq -18,82
SOMMANO mq 161,83 10,00 1618,
40 Fornitura e posa in opera di porta interna irstida a uno o piu battenti,
E.017.025.a| eseguita con pannellatura composta @a sdpporti con materiali tipo
21/07/2017 | Ledorex o similari, tamponatura intemaellulare di cartone bachelizzato a
nido d'ape, superfici esterne rivestite con lanaiqaédstico melaminico opaco
(formica) di spessore mm 0,8, bordatura perimetate profilato estruso i
PVC rigido espanso, completa di: stipite in listeli legno sul lato dell
cerniere e truciolare sugli altri lati di spessonen 20; rivestimento deIFJ
stipite con lo stesso laminato del battente, mpsiwatromostre, battute |in
profilati estrusi di PVC rigido, cerniere plastdie, in opera compreso
ferramenta, [lassistenza, il trasporto, lo scaricall'automezzo,
l'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamentbluogo di posa, la pulizia
finale e quantaltro occorre per dare il lavoratdirin opera a perfetta regola
d'arte. Porta interna in plastica con o senza kagra
A RIPORTARE 86'441,5

COMMITTENTE: Comune di Alezio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTOQO

86°441,5.

41
1.002.004.a
21/07/2017

42
1.002.009
21/07/2017

43
1.003.002.a
21/07/2017

44
1.003.002.b
21/07/2017

45
1.002.001.a
21/07/2017

porte interne 8,00

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellaeaificata per disabill,
realizzato secondo le vigenti norme dbattimento delle barriere
architettoniche, costituito da lavabo dimegno ergonomico dotato di fronte
concavo, bordi arrotondati, appoggia-gomiti, parazg e comprensivo di
staffe rigide per il fissaggio a parete, relativgséggio con viti idonee per
ogni tipo di muratura, sifone di scarico con pédet raccordo flessibile,
collegamento alle tubazioni di adduzione acqua arisw l'assistenza
muraria. E inoltre compreso quanto altro occorre gae il lavoro finitol
Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di@dla e di scarico. Si precisa
inoltre che i materiali sopra indicati dovrannoegssdi tipo, scelta, qualita,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessmne da prescriziohi
contrattuali o come da richiesta della D.L. e cogue rispondenti alle
norme UNI 4542-4543. Eventuali imperfezioni o difpbssono comportare,
a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stei. delle dimensioni di c|
70x57 con tolleranza in meno o in piu di cm 2

lavabo disabili bar

SOMMANO cal

Fornitura e posa in opera di vaso/bidet igiemicporcellana vetrificata per
disabili, realizzato secondo le vigentrme di abbattimento delle barriere
architettoniche, costituito da vaso c@egho speciale a catino allungato,
apertura anteriore per introduzione doccetta, zdtela pavimento di cm 50,
sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zdatigria di scarico, pulsante
sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibilelastra, doccetta metallica a
pulsante con tubo flessibile e gancio e comprensivallettamento sul
pavimento con cemento, relativo fissaggio con wetiborchie d'acciajo
cromato, relative guarnizioni, assistenza murdinoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisaltre che i materiali sopra
indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualitixatteristiche, dimensioni,
peso, colore e spessori come da prescrizioni dtudliao come da richiesta
della D.L. e comungue rispondenti alle norme UN#2:8543. Eventuali
imperfezioni o difetti possono comportare, a giiiella D.L., il rifiuto de
materiali stessi.

vaso igienico disabili bar

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di accessori bagndalipabili (secondo le vigent
norme di abbattimento delle barrierditettoniche) costituiti da sostegniin
tubo di nylon stampato, diametro est86omm, con anima in lega |di
alluminio, comprensivi di flange di fissaggio, rtisea incastro, viti di
fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenzaamare quanto altro
necessario. E inoltre compreso quanto altro ocoterger dare l'opera
completa e funzionante. maniglione ribaltabile deefe, lunghezza cm 80,
wc disabili

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di accessori bagndalipabili (secondo le vigent
norme di abbattimento delle barrierdiggttoniche) costituiti da sostegnilin
tubo di nylon stampato, diametro est&86omm, con anima in lega |di
alluminio, comprensivi di flange di fissaggio, rtisea incastro, viti di
fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenzaamare quanto altro
necessario. E inoltre compreso quanto altro ocoterger dare l'opera
completa e funzionante. maniglione fisso orizzentebn o senza angolo,
lunghezza max cm 250.
wc disabili

SOMMANO cad
Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellegtaificata (vitreus-china,

installato su due mensole a sbalzo isagtmaltata, completo di fori per la
rubinetteria, collegato allo scarico kel tabazioni d'adduzione d'acqua calda

0,8C

2,200

14,08

14,08

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

163,30 2'299,26

288,30 288,30

575,00 575,40

o7

160,65 160,4

67,45 67,46

A RIPORTARH

89'832,1

COMMITTENTE: Comune di Alezio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTOQO

89'832,1

46
1.002.006
21/07/2017

47
1.002.013
21/07/2017

48
1.004.005.a
21/07/2017

49
1.004.004.c
21/07/2017

50
1.004.014.a
21/07/2017

e fredda, comprensivo di piletta, scarico autonoatc pistone, sifone |a
bottiglia, flessibili a parete, corredati del ralatrosone in ottone cromato del
tipo pesante, relativi morsetti, bulloni, viti craie, etc.; l'assistenza muraria.
E inoltre compreso quanto altro occorre per darébro finito. Sono
esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allacei@i scarico. Si precisa inoltre
che i materiali sopra indicati dovranno essere igo,t scelta, qualita,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessume da prescrizioni
contrattuali o come da richiesta della D.L. e cogue rispondenti alle
norme UNI 4542-4543. Eventuali imperfezioni o difpbssono comportare,
a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stsi. delle dimensioni di cm
70x55 con tolleranza in meno o in pit di cm 2
lavabo spogliatoio

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di vaso igienico ircelteina vetrificata (vitreous-
china) standard o tipo filo muro del tipd aspirazione o a cacciata con
scarico a pavimento o a parete e comipeedsallettamento sul pavime|
con cemento, relativo fissaggio con viti e boraficciaio cromato, relative
guarnizioni, assistenza muraria. E inoltre compisanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E esclusa la cassetta dirisoache verra computat
parte. Si precisa inoltre che i materiali sopradati dovranno essere di tipo,
scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni, pesigre e spessori come |da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta dellel. e comunqui
rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Eventuali érfpzioni o difett
possono comportare, a giudizio della D.L., il tifidei materiali stessi.
vaso igienico spogliatoio

SOMMANO cal

Fornitura e posa in opera di cassetta di scpecd lavaggio di vaso igienico
del tipo da installare a parete in alttista, senza coperchio, in porcellana
vetrificata, (vitreous-china), della czifgautile non inferiore a It 10. Soho
compresi: le staffature in acciaio da installardtosdraccia; il relativ
fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; riglative guarnizioni;
lassistenza muraria. E inoltre compreso quantm aitcorre per dare |il
lavoro finito. Si precisa inoltre che i materisdipra indicati dovranno essere
di tipo, scelta, qualita, caratteristiche, dimengigeso, colore e spessori
come da prescrizioni contrattuali o come da ridhiekella D.L. e comunq
rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Eventuali érfpzioni o difett
possono comportare, a giudizio della D.L., il tifidei materiali stessi.
cassetta spogliatoio

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di gruppo monoforol@eabo in ottone del tipo
pesante cromato, realizzato nel rispgtie norme UNI EN 200, UNI EN
246, UNI EN 248 o delle equivalenti nomNfe del diametro 1/2", completo
di rubinetti per acqua calda e fredda e di boccardgazione. E compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito. scarioo comando a pistone
per lavabi

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di batteria per vastacoia del tipo ad incasso|in
ottone tipo pesante cromato, realizzataispetto delle norme UNI EN 200,
UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenorme NF, composta da
rubinetti ad angolo o diritti per erogazione di a&galda e fredda, bocca a
parete, o braccio con soffione ed i relativi caliegenti. E compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito. con braccio cawffione non rotante per
doccia
docce spogliatoi

SOMMANO cad
Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatomaoomando cromat

realizzato nel rispetto delle norme E@NI 200, UNI EN 246, UNI EN 248
delle equivalenti norme NF, per lavaho scarico, corredato di raccordi con

o o

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

3,00

2,00

2,00

200,00 200,

265,00 265,

98,0 98,0

90,5 271,5

127,80 255,6

A RIPORTARH

90'922,2

COMMITTENTE: Comune di Alezio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTOQO

90'922,2

51
E.008.004
21/07/2017

52
E.008.008.b
21/07/2017

53
E.012.010
21/07/2017

54
C1.029
03/06/2014

55
E.018.024
21/07/2017

56
E.017.004
21/07/2017

filtro incorporato perfettamente funzionante. E poeso quanto occorre
dare il lavoro finito. con bocca erogazione fissa
per lavabo disabili

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di vespaio costituit@ettata di pietrame calcal
informe, compreso l'assestamento e lalaggoazione superficiale c
pietrisco, eseguito con materiale nonvemiente dagli scavi e forni

dall’lmpresa.

vespaio pavimentazione sottoscala

vespaio laboratorio

SOMMANO mg

Fornitura e posa in opera di massetto in conglatoe€ementizio a resisten
caratteristica e classe di esposizionéoome alle prescrizioni delle nor
UNI vigenti con dimensioni massima degliti pari a mm 30, in opera by
livellato e pistonato, armato con rete elettrodalddi diametro mm 6
maglia cm 20x20, su vespaio livellato e lisciatompreso l'uso di tavolan
di contenimento, sponde, e il loro disarmo, il pado, lo scaric
dal’automezzo, I'accatastamento, I'avvicinamentd laogo di posa
compreso altresi I'uso, alloccorrenza, di qualsiagparecchiatura anc
meccanica atta ed idonea a dare il lavoro finitpedetta regola d’art
Massetto in calcestruzzo Rck 20, spessore cm 8
massetto pavimentazione sottoscala
vespaio laboratorio

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di pavimento in pietficemento per marciapie
e cortili dello spessore di 2,5 cm, dilsjgai colore, compresa malta

on
to

he

1l

di
di

sottofondo e di allettamento di tipo cetiz@ a 4 quintali di cemento, dato

in opera compreso tagli, sfridi ed ogni altro onemagistero.
pavimentazione sottoscala

SOMMANO mq

Porta per esterni con battenti in acciaio in d@fgmiera da 15/10 zincate
caldo verniciata a base di polivincloruro,essore totale 45 m
pressopiegato su tre lati, con rinforgerno ed isolamento in lana mine
(coefficiente di trasmissione termica k= 2,1 w/m/2Ksonorizzazione R
ca 27 db(A) telaio in acciaiozincato a caldo da BB di spesore cg
guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, postopera compresi serrat!
incassata, corredo di maniglie in materiale siotetrostro di sicurezza
acciaio e 2 cerniere
porta sottoscala

SOMMANO cadaun

2 a
m,
ale
w
n
ra
in

0

Fornitura e posa in opera di vetro retinato,efaid di ferro, di spessore mm

5+6, con regoletti e mastice, in opera meso ferramenta, a qualsi

altezza, compreso il taglio a misura ledelativo sfrido comprensivo

dell'eventuale danneggiamento delle lastre, tessia, Iimballo, il trasport

lo scarico dallautomezzo, limmagazzinamento,ird in alto, eventuali

guarnizioni e ferramenta, l'avvicinamento al luogioposa e quantalt

asi

0,

ro

occorre per dare il lavoro finito in opera a pedeegola d'arte. Da valutare

in base alle misure effettive.
vetro finestrino wc
vetro finestra bar

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di infisso esternora@ aipit battenti in profilati

di PVC, costituito da: telaio fisso zimcalle murature realizzato con pro
a sezione quadrata di dimensioni norrigrfea mm 40 x 40 e di peso n

inferiore a 1 kg/m, atto a ricevere nella sua éainterna eventuali profilati

ilo
on

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

6,00
1,00

3,60
1,80

1,73
1,80

1,73

1,00
1,30

1,73
5,36

3,60
5,36

3,60

1,00

1,00

0,20

6,2
9,6

15,88

6,2

6,23

1,00

1,00

0,60
1,50

3,6
1.9

5,55

a1 w

[ Ne)

162,00 162,G

40,95 446,3

22,66 359,9

24,6 153,7

436,88 436,8

27,3 151,5

(o))

(2]

iN°]

A RIPORTARH

92'632,6!

COMMITTENTE: Comune di Alezio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTOQO

92'632,6!

57
E.016.032.a
21/07/2017

58
E.017.007
21/07/2017

59
E.018.015.a
21/07/2017

60
E.017.006
21/07/2017

di rinforzo in acciaio zincato (questi esclusi)tato di una battuta laterale| di
sezione rettangolare completa di scanalatura parimento di guarnizioni
flessibili (queste comprese); telaio apribile rezdito con gli stessi criteri del
telaio fisso e con l'aggiunta di profilo di supmorfermavetro incollato,
righello fermavetro applicato a scatto, profili ggrcciolatoio, guarnizioni di
PVC, cemiere in acciaio plastificato, in opera poeso ferramenta,
l'assistenza, il trasporto, lo scarico dallautanoetaccatastamento, il tiro|in
alto, l'awicinamento al luogo di posa, la pulifisale e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regalarte, esclusa la spla
fornitura e posa in opera dei vetri.

per la realizzazione delle porte esterne wc esterni
per la realizzazione delle porte esterne wc esterni
per la realizzazione dei finestrini wc esterni

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di rivestimento al goigigmentato rigato a base
di copolimeri acrilici in emulsione aoga, pigmenti inorganici, farine| e
guarzo a granulometria selezionata delaf@ applicare con singola mano su

fondo gia preparato. Adatto allimpiego su intoraeili di malta, su intonaci

a gesso per interni, su elementi prefabbricatidngtomerato cementizio se

pretrattati. Spessore coprente pari a mm 2,0 cao per m2 di 3.0 kg. |ll

tutto eseguito a qualsiasi altezza, compreso laittoa ed uso dei materiali
ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro oceoper dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. Rivestimento atzgugraffiato granulometrja

1,2 mm in mano unica

tinteggiatura esterna wc esterni

tinteggiatura esterna wc esterni

a detrarre porte

a detrarre porte

a detrarre finestrini

Sommano positivi mq
Sommano negativi m

e}

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di infisso per finestygorte-finestra di alluminjo
della sezione minima di mm2 52 e dellespe minimo dei profilati di mm
1,5 rifinito con le parti in vista satma con superficie totale della lega
leggera ossidata anodicamente a 15 micron, fomjtosto in opera. Tuttj i
profilati sono costituiti da n. 2 elementi assertibt@eccanicamente con due
lamelle di poliammide formanti il taglio termico.o® compresi: le
guarnizioni in dutral; gli apparecchi di manovrdeimavetri a scatto; i pezzi
speciali; le cerniere; le squadrette di allumitégomaniglie in alluminio fuso;
le opere murarie. E esclusa la fornitura e postedentuale vetro. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opertafaperfetta regola d'arte.
porta ingresso bar

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di vetro-camera amtifmento, costituito da una
lastra esterna di vetro stratificato palitarbonato e da una lastra interna in
cristallo float da mm 5, unite tra lorediante un distanziatore sigillato| in

alluminio che delimita l'intercapedine d'aria disi@ta racchiusa fra le lastre

stesse. Dato in opera su qualsiasi tipo di serreomastallico con fermavetfo

riportato o fissato con viti ribattute e sigillatucon mastice a base| di

silicone. Compreso il taglio a misura ed il relatigfrido, l'assistenza,|il

trasporto, lo scarico dallautomezzo, limmagaznieato, il tiro in alto,
l'awicinamento al luogo di posa, la pulizia finale protezione fino alla

consegna delle opere e quant'altro occorre perildianero finito in opera a

perfetta regola d'arte. Vetro-camera antisfondamspéssore mm 11 + 9 + 5

porta ingresso bar

SOMMANO mq
Fornitura e posa in opera di infisso in profilato lamiera di alluminio

anodizzato estruso per finestre e ba&brino o due battenti apribili ovvero
per finestre a due battenti di altezaslego diversa, la inferiore fissa e la

1,00
2,00

=

2,00
2,00
-1,00
-2,00
-6,00

1,00

1,00

1,00
0,9C

5,00
7,00
1,0€
0,90
1,00

2,80

2,80

2,20
2,20

0,600

3,25
3,25
2,20
2,20
0,60

2,65

2,65

o

2,2
3,9
3,00

[+))

9,16

o O o oo

32,5
45,5
-2,2
-3,9
-3,6

[eNoNeNeNe)

78,00
-9,76

68,24

7,42

7,42

7,42

7,42

252,00 2'308,32

22,48 1'534,(4

309,75 2'298,35

434,70 3'225,47

A RIPORTARH

101'998,8
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTOQO

101'998,8

61
E.018.019.a
21/07/2017

62
Inf.002.087.3
21/07/2017

63
Inf.002.090.h
21/07/2017

64
Inf.002.094.3
24/07/2017

superiore apribile a vasistas, con profilati a tpuaperto della sezione
minima di mm2 50 e dello spessore di mm 1,5, téirgon le parti in vist
satinate e con superficie totale della lega leggssidata anodicamente a
micron; completi di scossalina in alluminio petifénazione di condens
coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermetro a scatto in leg
leggera, cerniere, cremonese in alluminio, scadelicrocco ed ogni altfo
accessorio, esclusa la sola fornitura in operaetei.
finestra bar

SR

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di vetro-camera cdstitla lastre in vetro float
con interposta intercapedine d'ariadi@diita e distanziatore sigillato|in
alluminio. Dato in opera su telai metathi in legno con fermavetro riportato
o fissato con viti ribattute e sigillatura con nesta base di silicong.
Compreso il taglio a misura ed il relativo sfridassistenza, il trasporto, [lo
scarico dall'automezzo, limmagazzinamento, ilitiralto, 'avvicinamento al

luogo di posa, la pulizia finale, la protezioneofialla consegna delle opere e

quant'altro occorre per dare il lavoro finito ineop a perfetta regola d'arte.
Vetro-camera spessore mm 4 - 6 - 4 su infissi
vetro finestra

SOMMANO mq

Programmatore elettronico modulare. Fornitura @sap in opera di

programmatore elettronico, per moriaggterno, con alimentazione 220/

240 V.ac. 50 Hz, output: 24 V.ac. 50 ¢#tmeo al controllo di elettrovalvole,
con batteria tampone ricaricabile, per installagiomesterno con le seguenti
caratteristiche: espandibile da 4 a 24 stazioniawtso dei moduli
aggiuntivi, 3 programmi, 4 partenze per programrpgggrammazione
settimanale o a intervalli, comando pompa o dislahgenerale, pannellg e
schermo di controllo con indicazioni grafiche dicifa interpretazione,
completa di montaggio in armadio stagno in fibravelro con serratura
antivandalo. Compreso il posizionamento ed il figga del programmatorg;
la fornitura dei materiali minuti; i collegamentetrici degli automatismi; |l
cablaggio dei cavi; il collaudo. programmatore ted@ico modulare a |4
stazioni espandibile
programmatore elettronico

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di elettrovalvola a tr@ma, normalmente chiusa,
per comando elettrico in 24 V., coipaesina sintetica, viteria e molla| di

richiamo in acciaio inossidabile, PN dér, pressione di esercizio di 0,7+ 15

Bar, regolazione manuale del flusso, apertura meanugossibilita di

manutenzione completa senza smontare la valvdi g idrica. Solenoide
in 24V. - 50/60 Hz. Compreso il tracciamento e @ di trincea per
I'alloggiamento; l'intercettazione della rete idxicla regolazione del fondo
dello scavo ed ogni altro accorgimento per assieusa perfetto equilibrio
statico; linstallazione della valvola; l'allacci@mto alla rete idrica; |a
fornitura e montaggio del pozzetto ispezionabili polipropilene di

dimensione idonea; il collegamento elettrico; illaado. elettrovalvola - @
1%" - Campo di portata: 110 + 270 I/m’
elettrovalvola

SOMMANO cad

Impianti di irrigazione a pioggia. Realizzazicieimpianto di irrigazione a
pioggia, composti da condotta secadadar polietilene PE80, di diametro

adeguato alla dimensione dellimpiantess, irrigatori a scomparsa

dinamici o statici, raccordi, pezzi speciali e miale di consumo; compreso
il picchettamento, attacco alla condotta primas@avo a profondita min. cm
30, reinterro, raccordi, prolunghe tagliabili, mék di consumo, collaudg e
quant’altro occorre per dare l'opera perfettamdatezionante e con una
perfetta uniformita di distribuzione irrigua. Esstula fornitura e montaggio
di pompe, filtri, condotta primaria e automatismiperficie irrigua da mq
300 a mq 1.000
area 1

area 2

1,00

1,00

1,00
1,00

1,30

1,30

70,0
330,00

1,65

2,1

2,15

1,65

2,1

2,15

1,00

1,00

4,00

4,00

70,0
330,0

(=)

273,00 586,9

51,45 110,6

743,80 743,8

246,45 985,4

o7

N

A RIPORTARH

400,00

1047426,
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Num . Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 400,00 104°426,00
SOMMANO mq 400,00 12,56 57024,00
65 Ripristino interno wc ubicati nella villa I'Asstan Le opere consistono nella:
NPOO¢ rimozione scaldabagni esitenti, riparazione o 8osStine dei sanitari
09/06/2017 | danneggiati, verifica ed eventuale rigiaree degli impianti idrico fognante
ed elettrico, F.P.O. di plafoniere ove necessatismissione delle docce,
eventuali riparazioni dei rivestimenti in piastegltiparazione o sostituzione
delle porte interne, tinteggiatura interna, pulififiale e quantaltro previsto
negli elaborati grafici di progetto e occorrenter pendere accessibili|e
funzionanti i bagni pubblici compreso il rilascieictertificati di conformita
riparazione wc villa 'Assunta 1,00
SOMMANO a corpg 1,00 4'500,00 47500,00
66 Fornitura e posa in opera di rampa in legno Ebii ml. 2,00 x 0,90 per
NPOO’ l'accesso ai wc interni al bar. La rampa dovra ressmtisdrucciolo e
09/06/2017 | richiudibile, dotata di cerniere latefessate alla parete sul lato piu lungo.
rampa disabili 1,00
SOMMANO a corpg 1,00 400,00 400,40
67 Fornitura e posa in opera di pozzetto completsiitine e chiusino per
NPOO¢ scarico vano bar e sistemazione e pulizia del guwzk ispezione esistente
21/06/2017 | con F.P.O. di braga idraulica
sistemazione pozzetti 1,00
SOMMANO a corp! 1,00 150,00 150,d0
Parziale LAVORI A MISURA euro 114°500,0
TOTALE euro 114°500,0

A RIPORTARH

COMMITTENTE: Comune di Alezio
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Dat: agosto 2017

Il Tecnico
Ing. Fabio Di Nicola

Totale CATEGORIE euro

114°500,00 100,04

Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTQ
Riepilogo CATEGORIE

001 campo di calcetto 41°500,25 36,245
002 impianto di irrigazione 6785,25 5,92
003 impianto di videosorveglianza 15'974,00 13,9
004 impianto idrico fognario 5060,10 4,41
005 demolizioni erimozioni 885551 7,73
006 opere edili 28°'776,85 25,1
007 impianto eettrico 7'548,04 6,59

(&)

A RIPORTAREH

COMMITTENTE: Comune di Alezio
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