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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura,
E.002.038 incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso
18/07/2017 eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in

attesa del trasporto alla discarica.
pavimento calcetto 1,00 36,70 18,300 671,61

SOMMANO mq 671,61 6,80 4´566,95

2 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, inferriate e simili, complete di
E.002.055 pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di
18/07/2017 qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi

altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso le occorrenti
opere murarie per smurature, etc., il taglio anche con l’ausilio di fiamma
ossidrica o con utensile meccanico, la cernita e l’accatastamento dei materiali
rimossi nell’ambito del cantiere, il tiro in basso e quant’altro occorre per dare
il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.
recinzione calcetto 1,00 1684,300 1´684,30

SOMMANO kg 1´684,30 1,60 2´694,88

3 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta
E.001.031 di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato,
18/07/2017 fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico, lo

spianamento e l’eventuale configurazione del materiale scaricato, con
esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
recinzione 1,00 10,000 10,00

SOMMANO mc 10,00 26,00 260,00

4 Maggior onere per il trasporto a discarica dei materiali di risulta per ogni km
E.001.032 in più oltre i 10 previsti.
18/07/2017 recinzione 10,00 10,000 100,00

SOMMANO mc/km 100,00 1,50 150,00

5 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie
E.001.033.g e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da
18/07/2017 conferire alla discarica autorizzata. L’attestazione dello smaltimento dovrà

necessariamente essere attestata a mezzo dell’apposito formulario di
identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla
Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto
autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è
pienamente responsabile della classificazione dichiarata. rifiuti misti, PVC,
guaine, gomma, nylon
guaina calcetto 15,00

SOMMANO q.li 15,00 31,50 472,50

6 Realizzazione vespaio drenante mediante fornitura e posa in opera di inerti
NP002 puliti di cava in strati di spessore uniforme a granulometria decrescente, stesi
21/11/2014 mediante l'utilizzo di motorgredaer munito di apposito sistema laser a

garanzia della precisione delle pendenze impostate, compreso la
compattazione  di ogni starto con rulli di peso adeguato fino ad ottenere una
struttura uniformemente areata ed autodrenante.La stabilità e regolarità nel
tempo di tale struttura deve essere garantita dalla precisione nella stesura di
spessore uniformi e costanti di ciascun strato in ogni punto del campo.Il
sottofondo dinamico dello spessore totale medio di circa 10/15 cm nel
rispetto delle quote esistenti ed impostate dai cordoli esistenti.Compresa la
preparazione del piano di posa eseguita a mano consistente nella correzione
dei piani, innaffiatura,rullature e spazzolature necessarie alla perfetta stesura
dei manti erbosi artificiali
vespaio calcetto 1,00 18,30 36,700 671,61

SOMMANO mq 671,61 12,00 8´059,32

COMMITTENTE: Comune di Alezio

A   R I P O R T A R E 16´203,65
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7 Fornitura e posa in opera di sistema di pavimentazione per campi di calcetto
NP003 in manto erboso artificiale di ultima generazione costituita da:A)Manto in
21/11/2014 erba artificiale di colore verde bicolore, fibra poliolefinica NSF (Natural

Slide Feeling) ad alta tenacità monofilamento monoestruso dual tone field
green e olive green, lubrificata antiabrasiva ovvero fibrillata pretagliata,
estremamente resistente all'usura e con speciale trattamento anti U-V, tessuta
su supporto drenante in polipropilene rivestito in lattice di gomma
imputrescibile, previa F.P.O. di banda in T.N.T.in modo da assicurare un
perfetto drenaggio senza danneggiare l'intasamento superficiale con sabbia.In
opera in unica soluzione di continuità mediante utilizzo di bandelle e colle
poliuretaniche bicomponenti della qualità, quantità e caratteristiche richieste
dal vigente Regolamento F.I.G.C.- B) intasamento stabilizzante mediante
fornitura e posa in opera di primo intasamento del manto mediante fornitura
di sabbia silicea di granolumetria 0,4 - 0,9 mm a spigoli arrotondati, lavata ed
essiccata, in opera al fine di stabilizzare il manto su tutta la superficie
mediante utilizzo specifico di carrellone dosatore spargisabbia a tramoggia
idraulica.La perfetta ed omogenea posa dell'intaso stabilizzante nella
medesima quantità per ciascun mq è indispensabile al fine di garantire la
perfetta planarità della superficie di gioco precedentemente alla posa
dell'intaso prestazionale. - C) intasamento prestazionale mediante fornitura e
posa in opera di intasamento di completamento del manto eseguito con
speciale granulo ecologico atossico.Trattasi di granulo rispondente ai requisiti
di cui al vigente regolamento della F.I.G.C. nonchè alla norma europea DIN
18035-7 in materia di sicurezza ambientale.caratteristiche e dati tecnici del
manto: 9000 punti per mq, 12000 dtex, filato monofilo monoestruso o
fibrillato pretagliato, supporto imputrescibile, filato 100% polietilene,
spessore fibra 270 micron. Altezza fibra 42 mm (40+2).E' inoltre compresa
la tracciatura dell'area da gioco
manto in erba 1,00 18,30 36,700 671,61

SOMMANO mq 671,61 29,92 20´094,57

8 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
E.004.004.a alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di fondazione (plinti,
18/07/2017 cordoli, pali, travi, paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni

non aggressivi, Classe di esposizione ambientale XC1 e XC2 (UNI 11104),
Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro
onere. classe di resistenza a compressione minima C25/30
realizzazione cordolo in c.a. lato lungo 2,00 36,70 0,200 0,200 2,94
realizzazione cordolo in c.a. lato corto 2,00 18,30 0,200 0,200 1,46

SOMMANO mc 4,40 134,40 591,36

9 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe
E.004.036 tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera
18/07/2017 secondo gli schemi di esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli

oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo
sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
realizzazione cordolo in c.a. 1,00 260,000 260,00

SOMMANO kg 260,00 1,90 494,00

10 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo per opere in
E.004.040 fondazione, poste in opera piane, curve o comunque sagomate, realizzate in
18/07/2017 legname in qualunque posizione, comprese le armature di sostegno

necessarie, il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, compresa altresì
l'eventuale perdita di legname costituente le casserature, gli eventuali oneri di
aggottamento, l’impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e
necessario per dare l’opera a perfetta regola d’arte.
realizzazione cordolo in c.a. lato lungo 2,00 36,70 0,200 14,68
realizzazione cordolo in c.a. lato corto 2,00 18,30 0,200 7,32

SOMMANO mq 22,00 21,00 462,00

11 Attrezzature sportive Fornitura e posa in opera di porte di calcetto in tubolare
IS.003.008.a di ferro antirugginato e verniciato di colore bianco, interamente smontabili e
18/07/2017 complete di reti del tipo pesante. Le porte saranno di dimensioni

COMMITTENTE: Comune di Alezio

A   R I P O R T A R E 37´845,58
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R I P O R T O 37´845,58

regolamentari di cm. 300 x 200.
porte calcetto 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 950,00 950,00

12 Recinzione di campo di calcetto Fornitura e posa in opera di rete metallica
IS.003.006.a zincata plastificata di colore verde Ø mm 3,70, per delimitazione del campo
18/07/2017 da gioco, compresa la carpenteria metallica di sostegno in tubolare di ferro

zincato a caldo del Ø mm. 48, avente altezza fuori terra da cordolo
perimetrale da m. 2,20, ivi incluso l'incastro nel cordolo perimetrale e la
fornitura e posa in opera di nº 1 cancello di ingresso delle dimensioni di cm.
200x220, eseguiti con tubolari come sopra descritti e completi di cerniere e
chiusura a lucchetto.
lato lungo 2,00 36,70 2,000 146,80
lato corto 2,00 18,30 2,000 73,20

SOMMANO mq 220,00 24,45 5´379,00

13 Recinzione di campo di calcetto Sopraelevazione della recinzione da m 2.20
IS.003.006.b a m 8.20 con rete in nylon rinforzato annodato, polietilene idrorepellente
18/07/2017 resistente ai raggi UV Ø mm 3.00, maglia mm.130x130, fissata con cavetti

tendirete in acciaio Ø mm 5,00, completi di appositi tenditori zincati, tesati
tra i pali dell'impianto d'illuminazione.
lato lungo 2,00 36,70 6,000 440,40
lato corto 2,00 18,30 6,000 219,60

SOMMANO mq 660,00 4,00 2´640,00

14 Sostituzione dei fari calcetto esistenti con fari a ioduri metallici da 400 w
NP004 compreso  ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
19/11/2014 d'arte

fari 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 283,00 2´830,00

15 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità
E.001.003.a di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino ad un
18/07/2017 battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l’allontanamento

del materiale scavato nell’ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino  ad 1 mc)
tubazione acqua 1,00 50,00 0,400 0,500 10,00
scavo per allaccio idrico bar 1,00 10,00 0,500 0,500 2,50
scavo per allaccio fogna bar 1,00 15,00 0,500 0,800 6,00
scavo per pavimento laboratorio 1,00 1,80 5,300 0,400 3,82

SOMMANO mc 22,32 9,15 204,23

16 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro
E.001.011 100 m dal sito d’impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto
18/07/2017 con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e

la bagnatura.
tubazione acqua 1,00 50,00 0,400 0,500 10,00
scavo per allaccio idrico bar 1,00 10,00 0,500 0,500 2,50
scavo per allaccio fogna bar 1,00 15,00 0,500 0,800 6,00

SOMMANO mc 18,50 13,20 244,20

17 Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio pesante e cantiere
EL.003.008.k H07 RN-F (CEI 20-19, CEI 20-35, AG4, AD8) fornita e posta in opera. Sono
18/07/2017 compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i

terminali e quanto altro occorra per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie.
4x6 mm²
linea elettrica dal quadro generale alla postazione dell'impianto di irrigazione 1,00 27,00 27,00

SOMMANO m 27,00 6,52 176,04

COMMITTENTE: Comune di Alezio

A   R I P O R T A R E 50´269,05
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18 Fornitura e posa in opera di chiusino prefabbricato in conglomerato
F.002.018.a cementizio vibrato non carrabile compreso telaio con battuta e coperchio,
18/07/2017 malta di allettamento, Restano esclusi gli oneri per lo scavo,  le opere murarie

per tagli o incastri ma sono compresi gli oneri per il carico ed il trasporto a
rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro onere ed accessorio per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Chiusino prefabbricato in
calcestruzzo vibrato da cm 50 x 50
chiusino per linea acqua 1,00

SOMMANO cad 1,00 31,65 31,65

19 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100,
T.009.019.b colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in pressione
18/07/2017 (acquedotti, irrigazione, impianti idrici), PN 16, prodotte secondo UNI

10910, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n.102 del 02/12/78 del
Ministero Sanità, dotate di Marchio di Qualità, giunzioni a manicotto oppure
con saldatura di testa. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la
posa in opera del tubo, i pezzi speciali (da valutare con un minimo di
fatturazione di 1 ml/cad) ed il materiale di giunzione con esclusione delle
valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione
ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
D x s = 40 x 3,7.
adduzione acqua bar 1,00 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 5,50 55,00

20 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100,
T.009.019.d colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in pressione
18/07/2017 (acquedotti, irrigazione, impianti idrici), PN 16, prodotte secondo UNI

10910, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n.102 del 02/12/78 del
Ministero Sanità, dotate di Marchio di Qualità, giunzioni a manicotto oppure
con saldatura di testa. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la
posa in opera del tubo, i pezzi speciali (da valutare con un minimo di
fatturazione di 1 ml/cad) ed il materiale di giunzione con esclusione delle
valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione
ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
D x s = 63 x 5,8.
approvvigionamento acqua 1,00 52,00 52,00

SOMMANO m 52,00 8,65 449,80

21 Fornitura e posa in opera di impianto di videosorveglianza completo di:n. 14
NP001 telecamere IP Mpx colore nero, tipo bullet da esterno o similari, ottica 4 mm
19/05/2014 f 1,2, sensore 1/3 cmos, sensibilità 0,01 lux, day/night ir cut filter con auto

switch, led ir fino ad almeno 40 mt, alimentazione POE, password di
protezione, comprensiva di tutti gli accessori per il fissaggio a palo e/o
parete,cavi compresi; n.1 nvr 16 ingressi IP e 14 porte POE con risoluzione
in registrazione di 4 megapixel, uscite hdmi e vga, comprensivo di n. 4 hard
disk sata per un totale di almeno 8 tb e comprensivo di tutti gli accessori
compresa la F.P.O. di apposito alloggiamento con chiusura a chiave; n.1
monitor colori 22" con ingresso hdmi; n.1 gruppo di continuità min. 2000 va
del tipo on line doppia conversione; il collegamento delle telecamere dovrà
essere effettuato con con cavo di rete utp cat.5e antiroditore schermato del
tipo Iszh con doppia guaina (doppio isolamento) grado IV; linea di
alimentazione dal quadro generale al locale tecnico con cavo butilico fg7
sezione almeno 3x2,5mm, protetta a monte da interruttore magnetico
differenziale con dispositivo di riarmo automatico e da dispositivo da
sovratensioni del tipo specifico per apparati elettronici.E' inoltre compresa: la
fornitura e posa in opera di n. 2 pali in vetroresina di h min 4,00 m compresi
i relativi collegamenti, la fornitura e posa in opera di ponte radio in GHz
comprensivo di un'antenna TX, un'antenna TX RX, un'antenna RX, di pali
telescopici,alimentatore POE, linee di alimentazione privilegiate e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Per ogni telecamera.
videosorveglianza 14,00

SOMMANO cadauno 14,00 1´141,00 15´974,00

22 Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo di qualsiasi

COMMITTENTE: Comune di Alezio

A   R I P O R T A R E 66´779,50
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E.002.034.b dimensione e natura, compresa la demolizione del sottostante massetto di
18/07/2017 allettamento. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l’ausilio di martello

demolitore elettro-pneumatico, ponendo attenzione e cura a non arrecare
danno alle strutture sottostanti. Inclusa inoltre la cernita ed accatastamento
dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto fino al sito di carico per una
distanza fino a m 50 e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d’arte. rimozione con recupero, esclusa la catalogazione
scavo per allaccio idrico bar 1,00 8,00 0,500 4,00
scavo per allaccio fogna bar 1,00 12,00 0,500 6,00

SOMMANO mq 10,00 18,90 189,00

23 Solo posa in opera completa di pavimenti eseguita con impasto di sabbia e
E.012.033.a cemento o con idonei collanti e successiva pulitura con segatura a posa
18/07/2017 ultimata, compresa l'assistenza muraria, esclusa la realizzazione del

sottofondo. In piastrelle di cemento, marmette e marmettoni
scavo per allaccio idrico bar 1,00 8,00 0,500 4,00
scavo per allaccio fogna bar 1,00 12,00 0,500 6,00

SOMMANO mq 10,00 26,25 262,50

24 Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazione di apparecchi
I.001.002.b igienico-sanitari con acqua calda e/o fredda, (solo fredda sino alla cassetta di
18/07/2017 scarico del vaso a sedere) eseguito, dal collettore (quest'ultimo escluso) fino

all'apparecchio erogatore, con tubazione  multistrato in PE.Xc/AL/PE.Xc, nei
diametri indicati negli elaborati progettuali, completo di raccordi, curve,
gomiti, pezzi speciali; compresa la coibentazione delle tubazioni di
adduzione acqua calda con guaina elastomerica a celle chiuse avente spessore
di 6 mm e quant’altro necessario, ad esclusione delle sole opere
murarie(apertura e chiusura tracce); Il tutto secondo le indicazioni della D.L.
per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte e compreso ogni onere e
magistero. per ambienti con numero di apparecchi da 6 in poi, per ogni
attacco con acqua calda o fredda.
ALLACCIO NUOVI SANITARI BAR 9,00

SOMMANO cad 9,00 77,50 697,50

25 Fornitura e posa in opera di scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare
I.006.012.e a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni
18/07/2017 collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con

potenza max di kW 1,40, termostato di regolazione, termometro, staffe di
sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica,
valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, comprensivo
di opere di fissaggio, collegamenti idraulici ed elettrici, escluse le linee di
alimentazione idrauliche ed elettriche che si intendono disponibili in
adiacenza all'apparecchio. scaldacqua elettrico da l 80.
scaldabagno 1,00

SOMMANO cad 1,00 221,50 221,50

26 Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato composito (alluminio +
T.009.023.d PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno) conteggiate a metro
18/07/2017 lineare, per linee escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per

distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda ed acqua di riscaldamento/
raffrescamento con temperatura massima di 95°C, PN 10, rispondenti alle
prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanità,
forniti in rotoli per diametri esterni fino al 32 mm ed in barre per diametri
esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a
compressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa
in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi
speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce, della
chiusura tracce e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D
x s (mm). D x s = 20 x 2,25.
multistrato per bar 1,00 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 9,30 93,00

27 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene PEAD per fognature non in

COMMITTENTE: Comune di Alezio

A   R I P O R T A R E 68´243,00
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F.001.052.c pressione, di caratteristiche corrispondenti alle norme UNI EN 12666, SDR
21/07/2017 33 rigidità anulare SN 2, con marchio di conformità di prodotto rilasciato

secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato
Sincert, con giunzioni eseguite mediante saldatura di testa (polifusione) o
manicotti elettrosaldabili sino al diametro 315 a mezzo di apposita
attrezzatura. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; le prove di laboratorio sui
materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la
fornitura dei relativi certificati. È inoltre compreso quanto altro occorre per
dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; la formazione
del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia; il rinterro; i pezzi
speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo.
Diametro esterno da mm 160
scarico fogna spogliatoi bar Ø 160 1,00 15,00 15,00
scarico fogna locale bar Ø 63 1,00 15,00 15,00

SOMMANO m 30,00 14,38 431,40

28 Fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico di apparecchi igienico-
I.001.003.b sanitari eseguito dall'apparecchio fino all'innesto con il collettore sub-
21/07/2017 orizzontale, con tubazioni in polipropilene PP per diametri sino a 110 mm,

poste in opera con pendenze e quant’altro necessario per dare il lavoro a
perfetta regola d’arte; comprese le opere necessarie per il fissaggio delle
tubazioni. Sono escluse le aperture di tracce su solette, muri in c.a. o in
pietra, nonché la chiusura delle tracce, dell'intonaco e della tinteggiatura. Il
tutto secondo le indicazioni della D.L., per dare il lavoro realizzato a perfetta
regola d'arte e compreso ogni onere e magistero. per ambienti con un numero
di apparecchi da 6 in poi, per ogni apparecchio igienico
ATTACCO SCARICO 8,00

SOMMANO cad 8,00 77,30 618,40

29 Adeguamento impianto elettrico locale bar come da progetto allegato.sono
NP005 compresi la F.P.O. del quadro elettrico dotato degli interruttori
28/04/2017 magnetotermico e magnetotermici differenziale completo di sportello e

quant'altro occorre;F.P.O.di cavi, tubazioni, punti presa, luce, messa a terra
con numero di puntazze opportune  e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte e come da elaborato grafico e relazione tecnica
allegati al presente computo metrico
impianto elettrico 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7´372,00 7´372,00

30 Demolizione di parete divisoria interna in fette di tufo, mattoni forati o pieni,
E.002.008.a etc., a qualsiasi piano e per altezza fino a m 4.00, eseguita a mano e/o con
21/07/2017 l’ausilio di piccoli utensili elettrici e meccanici, compreso intonaco,

rivestimenti, tubazioni passanti e impianti elettrici. Compresi inoltre la
cernita ed accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di metri
50 nell’ambito del cantiere e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d’arte. per uno spessore fino a cm 10
tramezzatura vano da adibire a spogliatoio 2,00 1,10 2,000 4,40
tramezzatura vano da adibire a spogliatoio 1,00 1,85 2,000 3,70
tramezzatura wc disabili 1,00 1,70 2,700 4,59
a detrarre porta -1,00 0,90 2,200 -1,98

Sommano positivi mq 12,69
Sommano negativi mq -1,98

SOMMANO mq 10,71 15,75 168,68

31 Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o
E.002.005.a mista, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi
21/07/2017 d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con

ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei
fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l'onere per
il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri: eseguita con l’uso di piccoli mezzi meccanici

COMMITTENTE: Comune di Alezio
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R I P O R T O 76´833,48

demolizione bancone esistente 1,00 3,00 0,500 1,200 1,80

SOMMANO mc 1,80 65,00 117,00

32 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata con fibre di polivinilalcool
E.022.002.b per il risanamento di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e
21/07/2017 metodologie: rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza

con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura; previa
spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d’armatura e integrazione attraverso la
saldatura di monconi, trattamento mediante l’applicazione di due mani di un
prodotto bicomponente a base cementizio-polimerica, inibitore di corrosione,
senza alterare in alcun modo l’aderenza tra la malta di ripristino e le armature
trattate; ripristino del calcestruzzo mediante l’applicazione di malta
premiscelata tixotropica o colabile (escluso l’onere delle casseforme); il tutto
per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Inclusi nel prezzo: la battitura
per l’asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei
detriti, la spazzolatura delle barre d’acciaio, il trattamento delle stesse con
prodotto passivante, l’applicazione della malta di ricostruzione. Sono esclusi
dal prezzo: il trattamento e la saturazione delle superfici con getto d’acqua a
pressione, i ponteggi, le impalcature e/o attrezzature necessarie
all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione dagli
agenti atmosferici. Per ogni mq di superficie ricostruita e uno spessore di cm
3
recupero travetti in c.a. solaio spogliatoi 1,00 3,000 3,00

SOMMANO mq 3,00 129,00 387,00

33 Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo di qualsiasi
E.002.034.a dimensione e natura, compresa la demolizione del sottostante massetto di
21/07/2017 allettamento. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l’ausilio di martello

demolitore elettro-pneumatico, ponendo attenzione e cura a non arrecare
danno alle strutture sottostanti. Inclusa inoltre la cernita ed accatastamento
dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto fino al sito di carico per una
distanza fino a m 50 e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d’arte. rimozione senza recupero
pavimento sala bar 1,00 33,480 33,48

SOMMANO mq 33,48 12,60 421,85

34 Rimozione di rivestimenti in piastrelle maiolicate di qualsiasi dimensione,
E.002.044.a compresa la rimozione della sottostante malta o collante. Eseguita a qualsiasi
21/07/2017 piano, a mano e/o con l’ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico,

ponendo attenzione e cura a non arrecare danno alle strutture sottostanti.
Inclusa inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in
basso, il carico ed il trasporto nell’ambito del cantiere e quant’altro occorre
per dare il lavoro finito. rimozione senza recupero
rivestimento vano da adibire a spogliatoi 1,00 19,30 2,000 38,60
a detrarre porta -1,00 0,80 2,000 -1,60

Sommano positivi mq 38,60
Sommano negativi mq -1,60

SOMMANO mq 37,00 11,50 425,50

35 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni ed esterni, eseguito a
E.016.012.a qualsiasi altezza su superfici verticali rette, orizzontali e inclinate con malta
21/07/2017 di cemento. Realizzato con un primo strato di almeno 10 mm con malta

dosata a kg 400 di cemento, e con un secondo strato di spessore minimo di 8
mm in malta cementizia fino a kg 600, tirato in piano con regolo e frattazzo,
applicati previa disposizione di guide e poste e rifinito con sovrastante strato
di colla della stessa malta passata al crivello fino e lisciata con frattazzo
metallico, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, la profilatura degli
spigoli e la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi necessari. Incluso il
trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Intonaco
liscio a due strati su superfici interne
spogliatoi 1,00 36,47 2,400 87,53
solaio spogliatoi 1,00 16,47 16,47

COMMITTENTE: Comune di Alezio
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R I P O R T O 104,00 78´184,83

SOMMANO mq 104,00 16,00 1´664,00

36 Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle di
E.015.002 litogres rosso ceramico, o a colori chiari, dimensioni cm 7,5x15, di prima
21/07/2017 scelta, con superficie liscia, applicate con idoneo collante su intonaco o altro

sottofondo, computato separatamente, esclusi i pezzi speciali, comprese le
stuccature dei giunti con cemento bianco o colorato, i terminali, gli zoccoli, la
pulitura finale e quanto altro necessario per dare il lavoro eseguito a perfetta
regola d’arte.
laboratorio 2,00 1,80 2,000 7,20
laboratorio 2,00 5,00 2,000 20,00
disimpegno 1,00 1,25 2,000 2,50
disimpegno 1,00 2,80 2,000 5,60
disimpegno 1,00 1,00 2,000 2,00
disimpegno 1,00 1,00 2,000 2,00
disimpegno 1,00 2,00 2,000 4,00
a detrarre porte -3,00 0,80 2,000 -4,80
spogliatoio uomo 1,00 1,80 2,000 3,60
spogliatoio uomo 1,00 1,80 2,000 3,60
spogliatoio uomo 1,00 1,80 2,000 3,60
spogliatoio uomo 1,00 1,50 2,000 3,00
spogliatoio uomo 1,00 1,40 2,000 2,80
spogliatoio uomo 1,00 1,10 2,000 2,20
spogliatoio uomo 1,00 0,90 2,000 1,80
spogliatoio uomo 1,00 1,00 2,000 2,00
spogliatoio uomo 1,00 0,95 2,000 1,90
spogliatoio uomo 1,00 0,75 2,000 1,50
spogliatoio uomo 1,00 0,63 2,000 1,26
a detrarre porte -3,00 0,80 2,000 -4,80
spogliatoio donna 1,00 1,05 2,000 2,10
spogliatoio donna 1,00 3,70 2,000 7,40
spogliatoio donna 1,00 2,75 2,000 5,50
spogliatoio donna 1,00 1,10 2,000 2,20
spogliatoio donna 1,00 1,24 2,000 2,48
spogliatoio donna 1,00 1,20 2,000 2,40
spogliatoio donna 1,00 1,00 2,000 2,00
spogliatoio donna 1,00 1,64 2,000 3,28
spogliatoio donna 1,00 1,10 2,000 2,20
spogliatoio donna 1,00 0,50 2,000 1,00
spogliatoio donna 1,00 0,80 2,000 1,60
a detrarre porte -3,00 0,80 2,000 -4,80

Sommano positivi mq 102,72
Sommano negativi mq -14,40

SOMMANO mq 88,32 28,00 2´472,96

37 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in grès porcellanato, per interni
E.012.025.a ed esterni, di 1^ scelta, gruppo B1 Norma Europea 176, impasto unico, a
21/07/2017 tutto spessore, compatto, costituito da argille nobili sinterizzate a 1250°, ad

elevatissima resistenza all’usura EN102: < 115 mmc, ingelivo EN202,
inassorbente EN99: da 0,01% a 0,04%, resistenza a flessione EN100: > 55
N/mmq, durezza EN101: > 8, resistenza all’attacco chimico EN106: non
attaccati, dimensioni EN98: (tolleranze massime: lunghezza e larghezza ±
0,2%, spessore ± 2%, rettilineità spigoli ± 0,2%, ottogonalità ± 0,2%,
planalità ± 0,2%), dilatazione termica lineare EN103: < 6,4 MK, resistenza
shock termico EN104 e garanzia di corrispondenza alla DIN 51094
(resistenza dei colori alla luce) e privo di additivi di protezione estranei sulla
superficie. Il lato di posa a rilievo deve essere ottenuto mediante pressatura
isostatica formata dalle scanalature diagonali virtualmente incrociate al fine
di garantire la massima aderenza con la superficie di appoggio, con effetto
cromatico med. La scivolosità, intesa come coefficiente di attrito medio, deve
essere conforme alla norma DIN 51130 e con valori non inferiori a R11.
Posto in opera con adeguati collanti e prodotti riempi fuga per la finitura
delle connessioni. di dimensioni di cm 20x30 o 30x30 finitura naturale
pavimento sala bar 1,00 30,000 30,00
laboratorio 1,00 1,80 5,360 9,65
spogliatoi 1,00 15,000 15,00

SOMMANO mq 54,65 41,60 2´273,44

COMMITTENTE: Comune di Alezio
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R I P O R T O 84´595,23

38 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in monocottura di altezza
E.013.006 pari a 8 o 10 cm e lunghezza idonea, compreso idoneo collante, le occorrenti
21/07/2017 stuccature e sigillature, e la pulitura dello stesso a posa ultimata a mezzo di

prodotti non aggressivi, ad esempio tramite soluzioni a base di acqua e acido
a bassa concentrazione e successivo abbondante risciacquo con acqua. La
posa avverrà in conformità alle prescrizioni previste dalla casa costruttrice e
secondo indicazioni della direzione dei lavori o della committenza, con
risvolto sugli angoli con taglio a bisettrice o a 45 gradi e con adesivo
cementizio ad alte prestazioni a bassissima emissione di VOC, con tempo
aperto allungato e scivolamento verticale nullo, appartenente alla classe
C2TE secondo la norma UNI EN 12004. Compresa sigillatura delle fughe,
effettuata con stuccatura cementizia migliorata, di classe CG2WA in accordo
alla norma UNI EN 13888, e pulizia finale con pulitore a base acida per
piastrelle ceramiche. Compreso il taglio a misura ed il relativo sfrido, la
fornitura di pezzi speciali per spigoli ed angoli, ed inclusa altresì l'assistenza,
il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte.
battiscopa bar 1,00 25,00 25,00
battiscopa bar 1,00 2,30 2,30
a detrarre porte -1,00 3,30 -3,30

Sommano positivi ml 27,30
Sommano negativi ml -3,30

SOMMANO ml 24,00 9,50 228,00

39 Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, già
E.016.036 preparate, comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura finale,
21/07/2017 tinteggiatura con due passate di pittura a finire oleosa tipo oleosintetica, date

a pennello o a macchina fino a coprire in modo uniforme l’intera superficie, a
colori correnti chiari. Il tutto dato in opera a qualsiasi altezza, compreso la
fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant’altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.
locale bar 1,00 25,00 3,000 75,00
locale bar 1,00 2,60 3,000 7,80
a detrarre porta -1,00 3,30 2,700 -8,91
a detrarre porta -1,00 0,90 2,200 -1,98
a detrarre porta -1,00 0,90 2,200 -1,98
a detrarre porta -1,00 0,90 2,100 -1,89
a detrarre porta -1,00 1,30 1,600 -2,08
solaio locale bar 1,00 30,000 30,00
solaio laboratorio 1,00 1,80 5,360 9,65
laboratorio 2,00 1,80 0,500 1,80
laboratorio 2,00 5,40 0,500 5,40
a detrarre porta -1,00 0,90 2,200 -1,98
solaio spogliatoi 1,00 15,000 15,00
spogliatoi 1,00 30,00 0,400 12,00
solaio wc 1,00 14,000 14,00
wc 1,00 25,00 0,400 10,00

Sommano positivi mq 180,65
Sommano negativi mq -18,82

SOMMANO mq 161,83 10,00 1´618,30

40 Fornitura e posa in opera di porta interna in plastica a uno o più battenti,
E.017.025.a eseguita con pannellatura composta da due supporti con materiali tipo
21/07/2017 Ledorex o similari, tamponatura interna in cellulare di cartone bachelizzato a

nido d'ape, superfici esterne rivestite con laminato plastico melaminico opaco
(formica) di spessore mm 0,8, bordatura perimetrale con profilato estruso di
PVC rigido espanso, completa di: stipite in listelli di legno sul lato delle
cerniere e truciolare sugli altri lati di spessore mm 20; rivestimento dello
stipite con lo stesso laminato del battente, mostre, contromostre, battute in
profilati estrusi di PVC rigido, cerniere plastificate, in opera compreso
ferramenta, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia
finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte. Porta interna in plastica con o senza sopraluce

COMMITTENTE: Comune di Alezio
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R I P O R T O 86´441,53

porte interne 8,00 0,80 2,200 14,08

SOMMANO mq 14,08 163,30 2´299,26

41 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata per disabili,
I.002.004.a realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere
21/07/2017 architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte

concavo, bordi arrotondati, appoggia-gomiti, paraspruzzi e comprensivo di
staffe rigide per il fissaggio a parete, relativo fissaggio con viti idonee per
ogni tipo di muratura, sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile,
collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico; l'assistenza
muraria. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa
inoltre che i materiali sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualità,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni
contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle
norme UNI 4542-4543. Eventuali imperfezioni o difetti possono comportare,
a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. delle dimensioni di cm
70x57 con tolleranza in meno o in più di cm 2
lavabo disabili bar 1,00

SOMMANO cad 1,00 288,30 288,30

42 Fornitura e posa in opera di vaso/bidet igienico in porcellana vetrificata per
I.002.009 disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere
21/07/2017 architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato,

apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50,
sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante
sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, doccetta metallica a
pulsante con tubo flessibile e gancio e comprensivo di allettamento sul
pavimento con cemento, relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio
cromato, relative guarnizioni, assistenza muraria. É inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra
indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni,
peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta
della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Eventuali
imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi.
vaso igienico disabili bar 1,00

SOMMANO cad 1,00 575,00 575,00

43 Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili (secondo le vigenti
I.003.002.a norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in
21/07/2017 tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di

alluminio, comprensivi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di
fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e quanto altro
necessario. É inoltre compreso quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante. maniglione ribaltabile da parete, lunghezza cm 80.
wc disabili 1,00

SOMMANO cad 1,00 160,65 160,65

44 Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili (secondo le vigenti
I.003.002.b norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in
21/07/2017 tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di

alluminio, comprensivi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di
fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e quanto altro
necessario. É inoltre compreso quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante. maniglione fisso orizzontale con o senza angolo,
lunghezza max cm 250.
wc disabili 1,00

SOMMANO cad 1,00 67,45 67,45

45 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china),
I.002.001.a installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la
21/07/2017 rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda

COMMITTENTE: Comune di Alezio
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R I P O R T O 89´832,19

e fredda, comprensivo di piletta, scarico automatico a pistone, sifone a
bottiglia, flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del
tipo pesante, relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.; l'assistenza muraria.
É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre
che i materiali sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualità,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni
contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle
norme UNI 4542-4543. Eventuali imperfezioni o difetti possono comportare,
a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. delle dimensioni di cm
70x55 con tolleranza in meno o in più di cm 2
lavabo spogliatoio 1,00

SOMMANO cad 1,00 200,00 200,00

46 Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-
I.002.006 china) standard o tipo filo muro del tipo ad aspirazione o a cacciata con
21/07/2017 scarico a pavimento o a parete e comprensivo di allettamento sul pavimento

con cemento, relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato, relative
guarnizioni, assistenza muraria. É inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. É esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a
parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati dovranno essere di tipo,
scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
vaso igienico spogliatoio 1,00

SOMMANO cad 1,00 265,00 265,00

47 Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico
I.002.013 del tipo da installare a parete in alto a vista, senza coperchio, in porcellana
21/07/2017 vetrificata, (vitreous-china), della capacità utile non inferiore a lt 10. Sono

compresi: le staffature in acciaio da installare sotto traccia; il relativo
fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni;
l'assistenza muraria. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.  Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati dovranno essere
di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori
come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
cassetta spogliatoio 1,00

SOMMANO cad 1,00 98,00 98,00

48 Fornitura e posa in opera di gruppo monoforo per lavabo in ottone del tipo
I.004.005.a pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN
21/07/2017 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, del diametro 1/2", completo

di rubinetti per acqua calda e fredda e di bocca di erogazione. É compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito. scarico con comando a pistone
per lavabi 3,00

SOMMANO cad 3,00 90,50 271,50

49 Fornitura e posa in opera di batteria per vasca o doccia del tipo ad incasso in
I.004.004.c ottone tipo pesante cromato, realizzata nel rispetto delle norme UNI EN 200,
21/07/2017 UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, composta da

rubinetti ad angolo o diritti per erogazione di acqua calda e fredda, bocca a
parete, o braccio con soffione ed i relativi collegamenti. É compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito. con braccio con soffione non rotante per
doccia
docce spogliatoi 2,00

SOMMANO cad 2,00 127,80 255,60

50 Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando cromato,
I.004.014.a realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o
21/07/2017 delle equivalenti norme NF, per lavabo con scarico, corredato di raccordi con

COMMITTENTE: Comune di Alezio
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R I P O R T O 90´922,29

filtro incorporato perfettamente funzionante. É compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito. con bocca erogazione fissa
per lavabo disabili 1,00

SOMMANO cad 1,00 162,00 162,00

51 Fornitura e posa in opera di vespaio costituito da gettata di pietrame calcareo
E.008.004 informe, compreso l’assestamento e la regolarizzazione superficiale con
21/07/2017 pietrisco, eseguito con materiale non proveniente dagli scavi e fornito

dall’Impresa.
vespaio pavimentazione sottoscala 1,00 3,60 1,730 0,200 1,25
vespaio laboratorio 1,00 1,80 5,360 9,65

SOMMANO mc 10,90 40,95 446,36

52 Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a resistenza
E.008.008.b caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni delle norme
21/07/2017 UNI vigenti con dimensioni massima degli inerti pari a mm 30, in opera ben

livellato e pistonato, armato con rete elettrosaldata di diametro mm 6 a
maglia cm 20x20, su vespaio livellato e lisciato, compreso l’uso di tavolame
di contenimento, sponde, e il loro disarmo, il trasporto, lo scarico
dall’automezzo, l’accatastamento, l’avvicinamento al luogo di posa,
compreso altresì l’uso, all’occorrenza, di qualsiasi apparecchiatura anche
meccanica  atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Massetto in calcestruzzo Rck 20, spessore cm 8
massetto pavimentazione sottoscala 1,00 1,73 3,600 6,23
vespaio laboratorio 1,00 1,80 5,360 9,65

SOMMANO mq 15,88 22,66 359,84

53 Fornitura e posa in opera di pavimento in pietrini di cemento per marciapiedi
E.012.010 e cortili dello spessore di 2,5 cm, di qualsiasi colore, compresa malta di
21/07/2017 sottofondo e di allettamento di tipo cementizio a 4 quintali di cemento, dato

in opera compreso tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero.
pavimentazione sottoscala 1,00 1,73 3,600 6,23

SOMMANO mq 6,23 24,68 153,76

54 Porta per esterni con battenti in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a
C1.029 caldo verniciata a base di polivincloruro, spessore totale 45 mm,
03/06/2014 pressopiegato su tre lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale

(coefficiente di trasmissione termica k= 2,1 w/m^2K, insonorizzazione Rw
ca 27 db(A) telaio in acciaiozincato a caldo da 2,5 mm di spesore con
guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura
incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in
acciaio e 2 cerniere
porta sottoscala 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 436,88 436,88

55 Fornitura e posa in opera di vetro retinato, su telaio di ferro, di spessore mm
E.018.024 5÷6, con regoletti e mastice, in opera compreso ferramenta, a qualsiasi
21/07/2017 altezza, compreso il taglio a misura ed il relativo sfrido comprensivo

dell'eventuale danneggiamento delle lastre, l'assistenza, l'imballo, il trasporto,
lo scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in alto, eventuali
guarnizioni e ferramenta, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Da valutare
in base alle misure effettive.
vetro finestrino wc 6,00 1,00 0,600 3,60
vetro finestra bar 1,00 1,30 1,500 1,95

SOMMANO mq 5,55 27,30 151,52

56 Fornitura e posa in opera di infisso esterno ad uno o più battenti in profilati
E.017.004 di PVC, costituito da: telaio fisso zincato alle murature realizzato con profilo
21/07/2017 a sezione quadrata di dimensioni non inferiori a mm 40 x 40 e di peso non

inferiore a 1 kg/m, atto a ricevere nella sua cavità interna eventuali profilati

COMMITTENTE: Comune di Alezio
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R I P O R T O 92´632,65

di rinforzo in acciaio zincato (questi esclusi), dotato di una battuta laterale di
sezione rettangolare completa di scanalatura per inserimento di guarnizioni
flessibili (queste comprese); telaio apribile realizzato con gli stessi criteri del
telaio fisso e con l'aggiunta di profilo di supporto, fermavetro incollato,
righello fermavetro applicato a scatto, profili per gocciolatoio, guarnizioni di
PVC, cerniere in acciaio plastificato, in opera compreso ferramenta,
l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in
alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte, esclusa la sola
fornitura e posa in opera dei vetri.
per la realizzazione delle porte esterne wc esterni 1,00 1,00 2,200 2,20
per la realizzazione delle porte esterne wc esterni 2,00 0,90 2,200 3,96
per la realizzazione dei finestrini wc esterni 5,00 1,00 0,600 3,00

SOMMANO mq 9,16 252,00 2´308,32

57 Fornitura e posa in opera di rivestimento al quarzo pigmentato rigato a base
E.016.032.a di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti inorganici, farine e
21/07/2017 quarzo a granulometria selezionata colorata da applicare con singola mano su

fondo già preparato. Adatto all'impiego su intonaci civili di malta, su intonaci
a gesso per interni, su elementi prefabbricati in conglomerato cementizio se
pretrattati. Spessore coprente pari a mm 2,0 con peso per m² di 3.0 kg. Il
tutto eseguito a qualsiasi altezza, compreso la fornitura ed uso dei materiali
ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. Rivestimento al quarzo graffiato granulometria
1,2 mm in mano unica
tinteggiatura esterna wc esterni 2,00 5,00 3,250 32,50
tinteggiatura esterna wc esterni 2,00 7,00 3,250 45,50
a detrarre porte -1,00 1,00 2,200 -2,20
a detrarre porte -2,00 0,90 2,200 -3,96
a detrarre finestrini -6,00 1,00 0,600 -3,60

Sommano positivi mq 78,00
Sommano negativi mq -9,76

SOMMANO mq 68,24 22,48 1´534,04

58 Fornitura e posa in opera di infisso per finestre e porte-finestra di alluminio
E.017.007 della sezione minima di mm2 52 e dello spessore minimo dei profilati di mm
21/07/2017 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie totale della lega

leggera ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Tutti i
profilati sono costituiti da n. 2 elementi assemblati meccanicamente con due
lamelle di poliammide formanti il taglio termico. Sono compresi: le
guarnizioni in dutral; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi
speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso;
le opere murarie. È esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
porta ingresso bar 1,00 2,80 2,650 7,42

SOMMANO mq 7,42 309,75 2´298,35

59 Fornitura e posa in opera di vetro-camera antisfondamento, costituito da una
E.018.015.a lastra esterna di vetro stratificato con policarbonato e da una lastra interna in
21/07/2017 cristallo float da mm 5, unite tra loro mediante un distanziatore sigillato in

alluminio che delimita l'intercapedine d'aria disidratata racchiusa fra le lastre
stesse. Dato in opera su qualsiasi tipo di serramento metallico con fermavetro
riportato o fissato con viti ribattute e sigillatura con mastice a base di
silicone. Compreso il taglio a misura ed il relativo sfrido, l'assistenza, il
trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale, la protezione fino alla
consegna delle opere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte. Vetro-camera antisfondamento spessore mm 11 + 9 + 5
porta ingresso bar 1,00 2,80 2,650 7,42

SOMMANO mq 7,42 434,70 3´225,47

60 Fornitura e posa in opera di infisso in profilato di lamiera di alluminio
E.017.006 anodizzato estruso per finestre e balconi ad uno o due battenti apribili ovvero
21/07/2017 per finestre a due battenti di altezza eguale o diversa, la inferiore fissa e la

COMMITTENTE: Comune di Alezio
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R I P O R T O 101´998,83

superiore apribile a vasistas, con profilati a giunto aperto della sezione
minima di mm2 50 e dello spessore di mm 1,5, rifinite con le parti in vista
satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15
micron; completi di scossalina in alluminio per l'eliminazione di condensa,
coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega
leggera, cerniere, cremonese in alluminio, scodellini, scrocco ed ogni altro
accessorio, esclusa la sola fornitura in opera dei vetri.
finestra bar 1,00 1,30 1,650 2,15

SOMMANO mq 2,15 273,00 586,95

61 Fornitura e posa in opera di vetro-camera costituito da lastre in vetro float
E.018.019.a con interposta intercapedine d'aria disidratata e distanziatore sigillato in
21/07/2017 alluminio. Dato in opera su telai metallici o in legno con fermavetro riportato

o fissato con viti ribattute e sigillatura con mastice a base di silicone.
Compreso il taglio a misura ed il relativo sfrido, l'assistenza, il trasporto, lo
scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al
luogo di posa, la pulizia finale, la protezione fino alla consegna delle opere e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
Vetro-camera spessore mm 4 - 6 - 4 su infissi
vetro finestra 1,00 1,30 1,650 2,15

SOMMANO mq 2,15 51,45 110,62

62 Programmatore elettronico modulare. Fornitura e posa in opera di
Inf.002.087.a programmatore elettronico, per montaggio esterno, con alimentazione 220/
21/07/2017 240 V.ac. 50 Hz, output: 24 V.ac. 50 Hz idoneo al controllo di elettrovalvole,

con batteria tampone ricaricabile, per installazione in esterno con le seguenti
caratteristiche: espandibile da 4 a 24 stazioni attraverso dei moduli
aggiuntivi, 3 programmi, 4 partenze per programma, programmazione
settimanale o a intervalli, comando pompa o di valvola generale, pannello e
schermo di controllo con indicazioni grafiche di facile interpretazione,
completa di montaggio in armadio stagno in fibra di vetro con serratura
antivandalo. Compreso il posizionamento ed il fissaggio del programmatore;
la fornitura dei materiali minuti; i collegamenti elettrici degli automatismi; il
cablaggio dei cavi; il collaudo. programmatore elettronico modulare a 4
stazioni espandibile
programmatore elettronico 1,00

SOMMANO cad 1,00 743,80 743,80

63 Fornitura e posa in opera di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa,
Inf.002.090.b per comando elettrico in 24 V., corpo in resina sintetica, viteria e molla di
21/07/2017 richiamo in acciaio inossidabile, PN 15, per pressione di esercizio di 0,7÷ 15

Bar, regolazione manuale del flusso, apertura manuale, possibilità di
manutenzione completa senza smontare la valvola dalla rete idrica. Solenoide
in 24V. - 50/60 Hz. Compreso il tracciamento e lo scavo di trincea per
l’alloggiamento; l’intercettazione della rete idrica; la regolazione del fondo
dello scavo ed ogni altro accorgimento per assicurare un perfetto equilibrio
statico; l’installazione della valvola; l’allacciamento alla rete idrica; la
fornitura e montaggio del pozzetto ispezionabili in polipropilene di
dimensione idonea; il collegamento elettrico; il collaudo. elettrovalvola - ø
1½” - Campo di portata: 110 ÷ 270 l/m’
elettrovalvola 4,00

SOMMANO cad 4,00 246,45 985,80

64 Impianti di irrigazione a pioggia. Realizzazione di impianto di irrigazione a
Inf.002.094.a pioggia, composti da condotta secondaria in polietilene PE80, di diametro
24/07/2017 adeguato alla dimensione dell’impianto stesso, irrigatori a scomparsa

dinamici o statici, raccordi, pezzi speciali e materiale di consumo; compreso
il picchettamento, attacco alla condotta primaria, scavo a profondità min. cm
30, reinterro, raccordi, prolunghe tagliabili, materiale di consumo, collaudo e
quant’altro occorre per dare l'opera perfettamente funzionante e con una
perfetta uniformità di distribuzione irrigua. Escluse la fornitura e montaggio
di pompe, filtri, condotta primaria e automatismi. superficie irrigua da mq
300 a mq 1.000
area 1 1,00 70,00 70,00
area 2 1,00 330,00 330,00

COMMITTENTE: Comune di Alezio
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R I P O R T O 400,00 104´426,00

SOMMANO mq 400,00 12,56 5´024,00

65 Ripristino interno wc ubicati nella villa l'Assunta. Le opere consistono nella:
NP006 rimozione scaldabagni esitenti, riparazione o sostituzione dei sanitari
09/06/2017 danneggiati, verifica ed eventuale riparazione degli impianti idrico fognante

ed elettrico, F.P.O. di plafoniere ove necessario, dismissione delle docce,
eventuali riparazioni dei rivestimenti in piastrelle, riparazione o sostituzione
delle porte interne, tinteggiatura interna, pulizia finale e quant'altro previsto
negli elaborati grafici di progetto e occorrente per rendere accessibili e
funzionanti i bagni pubblici compreso il rilascio dei certificati di conformità
riparazione wc villa l'Assunta 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´500,00 4´500,00

66 Fornitura e posa in opera di rampa in legno per disabili  ml. 2,00 x 0,90 per
NP007 l'accesso ai wc interni al bar. La rampa dovrà essere antisdrucciolo e
09/06/2017 richiudibile, dotata di cerniere laterali fissate alla parete sul lato più lungo.

rampa disabili 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 400,00 400,00

67 Fornitura e posa in opera di pozzetto completo di sifone e chiusino per
NP008 scarico vano bar e sistemazione e pulizia del pozzetto di ispezione esistente
21/06/2017 con F.P.O. di braga idraulica

sistemazione pozzetti 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 150,00 150,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 114´500,00

T O T A L E   euro 114´500,00

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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%
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R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 campo di calcetto 41´500,25 36,245
  002 impianto di irrigazione 6´785,25 5,926
  003 impianto di videosorveglianza 15´974,00 13,951
  004 impianto idrico fognario 5´060,10 4,419
  005 demolizioni e rimozioni 8´855,51 7,734
  006 opere edili 28´776,85 25,133
  007 impianto elettrico 7´548,04 6,592

Totale CATEGORIE euro 114´500,00 100,000

     Data, 27/07/2017

Il Tecnico
Ing. Fabio Di Nicola
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