COMUNE DI ALEZIO

- Provincia di Lecce -
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Art.1 —IL CONTESTO IN CUI E’ INSERITO IL SERVIZIO DA SVOLGERE

Il territorio del comune di Alezio, che si estende su una superficie di 16,53 km? per una densita abitativa di
307,6 abitanti per chilometro quadrato, si distribuisce su una pianura a est di Gallipoli movimentata da basse
colline la cui altimetria massima supera di poco i 100 metri. La casa comunale € situata a 75 m s.I.m.

Confina a nord con i comuni di Sannicola e Tuglie, a est con il comune di Parabita, a sud con il comune di
Matino e ad ovest con il comune di Gallipoli.

La popolazione, pressoché stazionaria, si & attesta al 31.12.2016 su n. 5.667 unita e n. 2.399 famiglie. Nei
mesi estivi si registra un considerevole aumento della popolazione residente.
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L'economia di Alezio & legata principalmente ad attivita di tipo agricolo (produzione di olio d'oliva e vino) ed
al turismo, prettamente estivo, il cui sviluppo & stato favorito nel tempo dalla vicina citta di Gallipoli.

| collegamenti stradali principali sono rappresentati dalla Strada Statale n. 101 “Gallipoli — Lecce” e dalla
Strada Statale n. 274 “Santa Maria di Leuca — Gallipol”. 1l centro & anche raggiungibile dalle strade
provinciali interne: SP43 Alezio-Tuglie, SP53 Alezio-Sannicola, SP54 Alezio-Taviano, SP282 Alezio-Gallipoli
e SP363 Gallipoli-Alezio-Parabita-Collepasso-Maglie.

Art.2 - OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente progetto definisce le modalita, le condizioni e i termini per 'espletamento dei servizi tecnici di:

- Lotto n. 1: coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, direttore operativo, contabilita e misure,

- Lotto n. 2: collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo e collaudo acustico,

da effettuarsi nell'ambito degli interventi a valere sulla contribuzione:

- POR Puglia 2014-2020 — Asse X ‘“Investire nellistruzione, nella formazione e nell'apprendimento
permanente” - Azione 10.8 “Investimenti per la riqualificazione degli edifici scolastici. Contributi agli
investimenti a Amministrazioni Locali” — Importo intervento €. 800'000,00;

- POR Puglia 2014-2020 — Asse X ‘“Investire nellistruzione, nella formazione e nell'apprendimento
permanente” - Azione 10.9 “Investimenti per laboratori e linfrastrutturazione tecnologica. Contributi agli
investimenti a Amministrazioni Locali” — Importo intervento € 200'000,00.

Si precisa che I'appalto in oggetto (CPV 71221000-3 Servizi di progettazione di edifici) & da considerarsi a
ridotto impatto ambientale, ai sensi del D.M. 11.01.2017 “Adozione dei criteri ambientali minimi [...] per
l'edilizia (allegato 2) [...J’ pubblicato su GURI n. 23 del 28.01.2017.

L’'appalto in oggetto & definito “appalto di servizi tecnici“ ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 50/2016. I
contratto relativo ai servizi di che trattasi € da stipularsi “a corpo”.

L’'appalto riguarda anche l'organizzazione, la piena disponibilita dei mezzi ed attrezzature necessarie per

Pag.2a13



I'espletamento dei servizi tecnici richiesti, affinché sia effettuato secondo le condizioni stabilite dalle vigenti
normative, dal presente progetto del servizio e dai suoi allegati.

Non &€ ammesso il subappalto.

Art.3 — DESCRIZIONE DELL’ IMMOBILE

L'immobile oggetto d’intervento, destinato ad edificio scolastico, &€ ubicato nel centro abitato di Alezio in via
Immacolata n. 15, ed é distinto in catasto al Fg. 6, part. 822.

L'edificio scolastico in esame consiste in una struttura isolata con forma a “U” risalente ai primi anni del
secolo scorso, che si sviluppa su due livelli di copertura (PT e 1°P), collegati tra di loro per mezzo di una
scala interna, per una superficie coperta lorda per impalcato di circa 830,00 mq.

Il PT si compone dei seguenti vani: ingresso, portineria, archivio, segreteria, n. 6 aule, n. 2 vani ripostiglio,
centrale termica, servizi igienici. Il 1°P, accessibile da scala interna disposta in adiacenza al vano di
ingresso, interessa con continuita l'intera superficie del Piano Terra ed &€ composto dai seguenti vani: n. 2
vani archivio, ripostiglio e n. 6 aule con relativi servizi igienici, oltre ad un vano scala per il solo accesso al
piano coperture.

L’edificio, realizzato in muratura portante con doppio paramento in conci di tufo per uno spessore medio
variabile tra 60-110 cm, & coperto perlopit con volte in muratura, ad eccezione dei solai di copertura dei
servizi igienici a PT e 1°P del tipo in cls gettato in opera e della copertura del’aula magna a 1°P realizzata
con travi in ferro (putrelle) e voltine in fette di tufo.

Nei primi anni '70, TAmm.ne Com.le fece eseguire delle operazioni di consolidamento strutturale della
scuola, tra le quali delle iniezioni sotterranee di cemento.

Nel 2014-2015 sono stati eseguiti alcuni interventi di messa in sicurezza a seguito della concessione del
contributo di €. 63°790,00 di cui alla Delibera CIPE 20 gennaio 2012, n. 6 (G.U.R.l. n. 88 del 14.04.2012) -
“Programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilita degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici — Secondo stralcio”. Tali interventi
hanno riguardato la messa in sicurezza della copertura in putrelle metalliche e tufo dell’aula magna del 1°
piano e di una porzione di cornicione pericolante, oltre che alla sostituzione di alcuni infissi.

Dalle indagini diagnostiche effettuate nel 2016 € emerso quanto segue: (Allegato 1)

- parte della copertura del 1°P ¢ interessata da fenomeni di infiltrazioni di acqua piovana;

- porzioni di solaio piano gettato in opera, sia al PT che al 1°P (copertura limitata ai servizi igienici) sono
interessate da un rischio elevato di sfondellamento e quindi di crollo della parte intradossale non
strutturale del solaio;

- esistono gravi fenomeni diffusi di distacco di porzioni di intonaco dalla superficie intradossale delle volte
in muratura a 1°P, conseguenti da infiltrazione di acqua piovana dai lastrici solari;

- esiste un quadro fessurativo diffuso che interessa sia le murature portanti che le coperture a volta.

Con Determinazione Dirigenziale della Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia n. 466 del 03.10.2016
(POR Puglia 2014-2020 — Asse 10, Azioni n. 10.8 e 10.9) il Comune di Alezio & stato ammesso a
contribuzione per I'importo di €. 1'000'000,00 per I'esecuzione di lavori di “Riqualificazione dell’edificio
scolastico di via immacolata” (lavori di adeguamento sismico e impiantistico, di adeguamento alle norme di
prevenzione incendi, alle norme igienico sanitarie ed in materia di abbattimento delle barriere
architettoniche, interventi edili di finitura, ecc.), sulla base di un progetto preliminare redatto dall’U.T.C.
(Allegato 2) ed approvato con deliberazione di G.C. n. 47 del 29.04.2015.

Alla data odierna I'immobile risulta privo di agibilita, di collaudo statico, di C.P.l. e di certificazioni di
conformita degli impianti, a meno di una dichiarazione di conformita dell'impianto termico del 17.02.2003.

L’intervento a farsi non si configura come ristrutturazione importante, in quanto interessa meno del 25%
della superficie disperdente esterna (NB Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera I-vicies quater) del decreto
legislativo 192/2005, si definisce ristrutturazione importante lintervento che interessa gli elementi e i
componenti integrati costituenti l'involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata
dallambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un incidenza superiore al 25% della superficie
disperdente lorda complessiva dell’edificio).
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Art.4 — DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO A FARSI

Si premette che, trattandosi di edificio pubblico con piu di 70 anni, l'intervento & subordinato al rilascio
dell'autorizzazione ex art. 21 e seg. del D.Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, come
chiarito col parere elaborato dall’Ufficio legislativo del MIBACT prot. 23305 del 03.08.2016.

L’intervento a farsi € finalizzato alla completa messa a norma dell’edificio scolastico ed al’ammodernamento

delle attrezzature e dotazioni tecnologiche esistenti, cosi come riportato all’art. 3 dell’Avviso Pubblico per la

Riqualificazione degli edifici scolastici del territorio regionale, pubblicato su BURP n. 46 del 02.04.2015. In

particolare, i lavori a progettarsi dovranno comprendere:

- interventi di adeguamento strutturale (ai sensi del’lOPCM n. 3274/2003, , del D.P.C.M. del 09/02/2011 e
D.M. 14.01.2008 e relativa circolare n.617/09);

- interventi finalizzati alla sicurezza antincendio;

- interventi di adeguamento a norma degli impianti tecnologici esistenti;

- interventi di adeguamento alle norme igienico sanitarie;

- interventi in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

- interventi edili di finitura esterna ed interna dell'edificio;

- quant’altro necessario al fine di ottenere la completa messa a norma dell'immobile e conseguire il relativo
certificato di agibilita dell’edificio scolastico.

Come stabilito dall’ente finanziatore, l'intervento dovra essere suddiviso in due stralci funzionali, uno da

€. 800'000,00 ed uno da €. 200'000,00. Inoltre, dovra essere garantito, ad ultimazione dell'intervento, il

rilascio della seguente documentazione:

- certificato di prevenzione incendi;

- collaudo statico sismico;

- dichiarazione di conformita di tutti gli impianti (idrico-fognario, elettrico, termico, cablaggio strutturato,
linea dati, antincendio, ecc.);

- certificato di idoneita igienico sanitaria;

- certificato di agibilita.

Si segnala inoltre che, ai sensi dellall. 1 del D.P.R. n. 151 del 01.08.2011 “Regolamento recante

semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”, I'attivita si configura

come attivita n. 67 cat. C “Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con persone presenti oltre i

300" e, pertanto, soggetta alle visite e ai controlli obbligatori di prevenzione incendi.

Il progetto dovra, inoltre, essere rispondente alla normativa vigente in materia di acustica, di efficientamento
energetico, di superamento delle barriere architettoniche ed a quant’altro prescritto dalla vigente normativa.

In dettaglio 'appalto ha per oggetto i seguenti servizi tecnici:

A) LOTTO N. 1: COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, DIRETTORE
OPERATIVO, ECONTABILITA’ E MISURE (art. 101, comma 3, let. d) e comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016
ed art. 92 del D.Lgs n. 81/2008):

| direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei

lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi

rispondono della loro attivita direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere
affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

a. verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle
strutture;

b. programmare e coordinare le attivita dell'ispettore dei lavori;

c. curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare
tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformita rispetto alle previsioni contrattuali
proponendo i necessari interventi correttivi;

d. assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o
esecutivi;

e. individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualita dei lavori e proponendo
al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
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f. assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

g. esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;

h. direzione di lavorazioni specialistiche.

Il direttore operativo dovra, inoltre, redigere la contabilita secondo quanto previsto dagli articoli da 178 a
210 del DPR n. 207/2010. In particolare, i documenti amministrativi contabili per I'accertamento dei lavori
e delle somministrazioni in appalto, da redigersi a cura del direttore operativo, sono i seguenti:

- il giornale dei lavori;

- i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;

- le liste settimanali;

- il registro di contabilita;

- il sommario del registro di contabilita;

- gli stati d'avanzamento dei lavori;

- i certificati per il pagamento delle rate di acconto;

- il conto finale e la relativa relazione.

Il coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione dei lavori:

a. verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e
di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure
di lavoro;

b. verifica l'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con
quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove
previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed
alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare
la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani
operativi di sicurezza;

c. organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

d. verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;

e. segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma
1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori,
I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel
caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla
segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per I'esecuzione da' comunicazione
dellinadempienza alla azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti;

f. sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

B) LOTTO N. 2: COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO (art. 102 del D.Lgs. n.
50/2016 ed art. 215 e seg. del DPR n. 207/2010 ed artt. Da 64 a 67 del DPR n. 380/2001):

Visite in corso d'opera e visita finale. Il collaudatore effettua visite in corso d'opera con cadenza regolare,
per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. In particolare € necessario che
vengano effettuati sopralluoghi durante I'esecuzione di tutte quelle lavorazioni significative la cui verifica
risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. E' necessario un
sopralluogo di verifica anche in caso di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma. Di ciascuna
visita, alla quale devono essere invitati I'esecutore ed il direttore dei lavori, € redatto apposito verbale da
trasmettere al RUP entro trenta giorni successivi alla data delle visite.

Il collaudatore fissa il giorno della visita finale di collaudo e ne informa il RUP e il direttore dei lavori;
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quest'ultimo ne da tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della
contabilita dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori,
affinché intervengano alle visite di collaudo.

Di ogni visita di collaudo € redatto processo verbale che deve contenere le seguenti indicazioni:

a. gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;

b. il giorno della visita di collaudo;

c. le generalita degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche
compiute, il numero e la profondita dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. | punti di esecuzione dei saggi
sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.

| verbali riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le
osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che cido comporti diminuzione delle responsabilita
dell'esecutore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.

Valutazioni dell'organo di collaudo. L'organo di collaudo provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal
processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e
formulare le proprie considerazioni sul modo con cui I'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e
le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. Sulla base di quanto rilevato, I'organo di collaudo, anche
sulla scorta dei pareri del RUP, determina:

- se il lavoro sia o no collaudabile;

- aquali condizioni e restrizioni si possa collaudare;

- i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;

- le modificazioni da introdursi nel conto finale;

- il credito liquido dell'esecutore.

L'organo di collaudo esprime le sue valutazioni anche sulle modalita di conduzione dei lavori da parte
dell'esecutore e del subappaltatore.

Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle eventuali riserve e
domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia gia intervenuta una risoluzione
definitiva.

In caso di discordanza fra la contabilita e lo stato di fatto, le verifiche sono estese al fine di apportare le
opportune rettifiche nel conto finale. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le
operazioni e ne riferisce al RUP presentandogli le sue proposte. Il RUP trasmette alla stazione appaltante
la relazione e le proposte dell'organo di collaudo.

Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo. Il collaudatore, qualora ritenga collaudabile il lavoro,
emette il certificato di collaudo che deve contenere:

a) una relazione che ripercorra l'intera vicenda dell'appalto dalla progettazione all'esecuzione, indicando
puntualmente:

- il titolo dell'opera o del lavoro;

- la localita e la provincia interessate;

- la data e I'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei

rispettivi provvedimenti approvativi;

il quadro economico recante gli importi autorizzati;

l'indicazione dell'esecutore;

- i nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti I'ufficio di direzione lavori;

- il tempo prescritto per I'esecuzione dei lavori, con l'indicazione delle eventuali proroghe;

- le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;

- la data e gli importi riportati nel conto finale;

- l'indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi;

- la posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e
previdenziali;

- gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;
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b) il richiamo ai verbali di visita in corso d'opera (da allegare);

c) il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso se costituisce un documento a parte);

d) la sintesi delle valutazioni dell'organo di collaudo circa la collaudabilita dell'opera;

e) la certificazione di collaudo.

Nella certificazione I'organo di collaudo:

a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le
deduzioni al conto finale;

b) determina la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante
per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo; la somma da
rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il
termine convenuto per il compimento degli stessi;

c) dichiara, fatte salve le rettifiche che pud apportare I'ufficio in sede di revisione, I'importo a saldo da
liquidare all'esecutore;

d) attesta la collaudabilita dell'opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni.

Tra i compiti del collaudatore ci sono anche quelli di assistenza al RUP in caso di vizi o difetti dell'opera, al

fine di stabilire se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera.

Certificato di Collaudo Statico. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilita, il certificato di
collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico provinciale. Il deposito del certificato di
collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni
previsto dall'articolo 62 e 67 del DPR n. 380/2001.

Certificato di Collaudo Acustico Il collaudatore redige sotto la propria responsabilita, mediante idonee
misurazioni, il certificato di collaudo acustico in tre copie, corredato dalla relazione di impatto acustico da
cui si evinca le verifica del livello di disturbo verso tutti i confinanti, la verifica dei limiti di zona, il rispetto
dei limiti di normale tollerabilita stabiliti dalla normativa vigente e dalla classificazione acustica
dell’edificio.

Il collaudatore in relazione alla propria esperienza ed alla tipologia dell'opera, utilizzera a proprie spese
tutti i mezzi di indagine ritenuti pit opportuni necessari a definire la collaudabilita statica dell'opera stessa.

Art.5 — AVVIO E DURATA DEI SERVIZI TECNICI, PENALI

L’attivita dei tecnici incaricati, avra inizio con l'avvio dei lavori. Pertanto, i servizi tecnici potranno essere
avviati, senza possibilita di opposizione da parte dell’aggiudicatario, anche nelle more della stipula del
disciplinare d’incarico, ai sensi dell’art. 32, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016.

La tempistica delle prestazioni a farsi regolata dalle disposizioni contenute nel contratto d’appalto sottoscritto
con la ditta esecutrice.

Si evidenzia che I'Ente finanziatore (Regione Puglia) ha previsto delle decurtazioni graduali dello 0,3% sul
contributo concesso, per ogni mese di ritardo rispetto alle singole fasi di attuazione dell'intervento. Pertanto,
ove l'incarico venga espletato in ritardo rispetto ai tempi stabiliti dal contratto d’appalto per ritardi imputabili al
tecnico incaricato, verranno applicate penali automatiche dell'importo non inferiore alle citate decurtazioni.

Durante l'intero periodo della esecuzione del contratto, I'amministrazione comunale potra chiedere ed
assegnare altri servizi non compresi nel presente progetto. In tal caso le parti concorderanno
preventivamente tutte le necessarie modalita di esecuzione degli stessi e gli eventuali oneri aggiuntivi a
carico del Comune. In ogni caso, Amministrazione Comunale si riserva la facolta di affidare direttamente ad
altri professionisti I'esecuzione di qualsiasi servizio ulteriore non contemplato all'interno del presente
progetto.

Art.6 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO

| lavori a farsi sono specificabili, con riferimento al D.M. 17.06.2016 recante "Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", sulla base delle categorie individuate nel progetto definitivo
acquisito agli atti del’Ente con prot. 08242 del 06.07.2017, come segue:
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Tab. A): CATEGORIE D’OPERA

Categoria Destinazione funzionale ID. opere Importo lavori
Edilizia Edifici e manufatti esistenti E.21 €. 169'068,71
Strutture Strutture, Opere infrastrutturali puntuali S.04 €. 343'953,06
Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento,
Impianti climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di 1A.02 €. 160'991,46
distribuzione fluidi - Impianto solare termico
Impiant Implantl elettrici g speciali a serV|z.|o .dellle c.;ogtruzmnl - IA.03 €. 67'777.91
Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota
TOTALE: €.741'791,14

In base ai servizi tecnici da espletare ed al prospetto sopra riportato, I'importo netto delle prestazioni da
porre a base della negoziazione, € cosi determinato:

E.21 - EDILIZIA (architettonico)

Valore dell’'opera (V)

€. 169'068,71

Categoria d’opera

Edifici e manufatti esistenti

Destinazione funzionale

E21 - Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione,
riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a
tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004

Grado di complessita

1,20

Prestazioni affidate

Lotto n. 1: Direttore Operativo e C.S.E. (Qcl.10a, Qcl12)
Lotto n. 2: Collaudo TA e Collaudo Statico: (QdIl.01, QdI.03)

Compenso netto

Lotto n. 1: €. 6'646,63
Lotto n. 2: €. 1'802,48

Spese e oneri accessori

Lotton. 1: €. 1'661,25
Lotton. 2: €. 450,50

Compenso totale

Lotto n. 1: €. 8'307,88 oltre a contributi previdenziale ed IVA come per legge
Lotto n. 2: €. 2'252,98 oltre a contributi previdenziale ed IVA come per legge

S.04 - STRUTTURE

Valore dell’'opera (V)

€. 343'953,06

Categoria d’opera

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

Destinazione funzionale

S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali
relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti,
Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di
tipo corrente - Verifiche strutturali relative

Grado di complessita

0,90

Prestazioni affidate

Lotto n. 1: Direttore Operativo e C.S.E. (Qcl.10a, Qcl12)
Lotto n. 2: Collaudo TA e Collaudo Statico: (Qdl.01, QdI.03)

Compenso netto

Lotton. 1: €. 8'310,98
Lotto n. 2: €. 8'451,85

Spese e oneri accessori

Lotto n. 1: €. 2'077,50
Lotto n. 2: €. 2'112,75

Compenso totale

Lotto n. 1: €. 10'388,48 oltre a contributi previdenziale ed IVA come per legge
Lotto n. 2: €. 10'564,60 oltre a contributi previdenziale ed IVA come per legge

1A.02 - IMPIANTI

Valore dell’'opera (V)

160'991,46

Categoria d’'opera

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Destinazione funzionale

1A.02 - Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione,
trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare
termico
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Grado di complessita 0,85
Prestazioni affidate Lotto n. 1: Direttore Operativo e C.S.E. (Qcl.10a, Qcl12)
Lotto n. 2: Collaudo TA e Collaudo Statico: (QdIl.01, QdI.03)
Compenso netto Lotto n. 1: €. 4'393,63
Lotto n. 2: €. 1'233,30
Spese e oneri accessori Lotto n. 1: €. 1'098,25
Lotton. 2: €. 308,25
Compenso totale Lotto n. 1: €. 5'491,88 oltre a contributi previdenziale ed IVA come per legge
Lotto n. 2: €. 1'541,55 oltre a contributi previdenziale ed IVA come per legge

1A.03 - IMPIANTI

Valore dell'opera (V) €.67'777,91

Categoria d’opera Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni — Singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota

Destinazione funzionale IA.03 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice

Grado di complessita 1,15

Prestazioni affidate Lotto n. 1: Direttore Operativo e C.S.E. (Qcl.10a, Qcl12)
Lotto n. 2: Collaudo TA e Collaudo Statico: (QdIl.01, QdI.03)

Compenso netto Lotton. 1: €. 3'261,78
Lotton. 2: €. 915,59

Spese e oneri accessori Lotton. 1: €. 815,25
Lotton. 2: €. 228,75

Compenso totale Lotto n. 1: €. 4'077,03 oltre a contributi previdenziale ed IVA come per legge

Lotto n. 2: €. 1'144,34 oltre a contributi previdenziale ed IVA come per legge

Agli importi come sopra definiti, si € aggiunta una quota forfettaria del 3,5% relativa agli oneri per la
sicurezza ed un arrotondamento finale, come segue:

Tab. B): TABELLA RIEPILOGATIVA CORRISPETTIVO PROFESSIONALE

Categoria Destinazione funzionale ID. opere Corrispettivo
Edifici e manufatti esistenti:
Edilizia Lotto n. 1: Direttore Operativo e C.S.E. E.21 €. 8'600,00
Lotto n. 2: Collaudo TA e Collaudo Statico €. 2'250,00
Strutture, Opere infrastrutturali puntuali:
Strutture Lotto n. 1: Direttore Operativo e C.S.E. S.04 €.10'750,00
Lotto n. 2: Collaudo TA e Collaudo Statico €. 10'565,00
Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento,
climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di
Impianti distribuzione fluidi - Impianto solare termico: I1A.02
Lotto n. 1: Direttore Operativo e C.S.E. €.5'680,00
Lotto n. 2: Collaudo TA e Collaudo Statico €. 1'540,00

Impianti elettrici e speciali_a servizio delle costruzioni —

L Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota:
Impianti IA.03

Lotto n. 1: Direttore Operativo e C.S.E. €. 4'220,00
Lotto n. 2: Collaudo TA e Collaudo Statico €. 1'145,00
TOTALE LOTTO n. 1 (Direttore Operativo e C.S.E.): €. 29°250,00

TOTALE LOTTO n. 2 (Collaudo T.A. e Collaudo Statico): €. 15'500,00

La scelta di procedere all'affidamento dei servizi tecnici in due lotti, & giustificata dalla incompatibilita
esistente tra la figura del collaudatore e quella degli altri soggetti incaricati (rif. art. 102, comma 7, del D.Lgs.
n. 50/2016). Pertanto, non si ravvisa alcun frazionamento artificioso degli incarichi, in quanto vi & I'obbligo di
effettuare due distinte procedure di gara.
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Trattandosi in entrambi i casi di corrispettivi di importo inferiore ai 40.000 euro, ai sensi dell'art. 95, commi 3 e 4, del
D.Lgs. n. 50/2016, I'affidamento avverra sulla base del criterio del minor prezzo.

Si precisa che il corrispettivo base, cosi come sopra determinato, non verra modificato a seguito della
redazione delle successive fasi progettuali, delle eventuali migliorie proposte dalla ditta aggiudicataria, di
eventuali perizie di variante, ecc.. Pertanto, lo stesso & da ritenersi fisso ed invariabile ai fini della
individuazione dell’importo contrattuale, che verra stabilito in via definitiva a seguito delle risultanze dalle
operazioni di gara e sara valido per tutta la durata dell’appalto.

Ove per qualsiasi motivo non si dovesse dare corso all'intero appalto, l'onorario da corrispondere ai
professionisti verra ridotto proporzionalmente.

Art.7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla procedura di selezione i soggetti elencati all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, in
possesso dei seguenti requisiti:

A. Lotto n. 1 (Direttore Operativo, Contabilita e misure, C.S.E.):

1) Reaquisiti di idoneita professionale:

a. nel caso di professionisti singoli o associati: iscrizione all’Ordine Professionale ed abilitazione
all'esercizio alla professione;

b. nel caso di societa: iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
Industria, Artigianato e Agricoltura con oggetto sociale ed esercizio di attivita attinenti all’appalto
in oggetto;

c. in entrambi i casi: requisiti professionali di cui allart. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 (attestato di
frequenza a specifico corso in materia di sicurezza ed aggiornamento obbligatorio);

In caso di raggruppamenti temporanei, i requisiti di idoneita professionale dovranno essere posseduti
dal raggruppamento nel suo complesso.

Si richiama I'attenzione al D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 02.12.2016.
2) Reaquisiti di capacita economico-finanziaria:

Trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, non €& richiesto ai concorrenti alcun
fatturato minimo, ma un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, di
importo non inferiore a 500'000 di euro, cosi come consentito dall’art. 83, comma 4, lett. c) del Codice
e specificato dall’allegato XVII, parte prima, lettera a).

3) Reaquisiti di capacita tecnico-professionale (rapportati alla tipologia e caratteristica del contratto):

Aver svolto per conto di Enti pubblici, dal 01.01.2012 alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico,
servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento alla sicurezza per un importo di lavori pari almeno a
€. 500'000,00 (somma al lordo del ribasso d’asta e comprensiva degli oneri per la sicurezza),
nell’ambito delle seguenti categorie:

E.20: Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e
manufatti esistenti;

E.21: Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici
e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004;

E.22: Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e
manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di
particolare importanza.

Ai fini della dimostrazione del presente requisito, si precisa che:

- almeno il 50% dell'importo dovra necessariamente riguardare le citate categorie E.21 e E.22;

- i servizi valutabili sono esclusivamente quelli prestati presso enti pubblici (o enti assimilabili in
quanto soggetti alle disposizioni dei D.Lgs. n. 163/2006 e D.Lgs. n. 50/2016), relativi a incarichi
conclusi con I'approvazione del collaudo tecnico amministrativo (o certificato di regolare esecuzione)
nel periodo di riferimento 2012-2017;
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- in caso di incarico congiunto, ogni professionista potra dichiarare di aver svolto le relative attivita per
lintero ammontare del progetto soltanto se la propria quota di partecipazione & pari o superiore al
50%. In tal caso gli importi relativi alla stessa opera non verranno perd sommati al fine del
raggiungimento dei requisiti minimi richiesti al presente punto;

- in caso di raggruppamenti temporanei, i requisiti di idoneita tecnico-professionale dovranno essere
posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, con la seguente precisazione: “la mandataria in
ogni caso dovra possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei
mandanti”;

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione delle candidature.

B. Lotto n. 2 (Collaudatore Statico e Collaudatore TA):

1)

Requisiti di idoneita professionale:

a. nel caso di professionisti singoli o associati: iscrizione allOrdine Professionale ed abilitazione
all'esercizio alla professione;

b. nel caso di societa: iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
Industria, Artigianato e Agricoltura con oggetto sociale ed esercizio di attivita attinenti all’appalto
in oggetto;

c. in entrambi i casi: iscrizione all’Albo Provinciale o Regionale dei tecnici competenti in acustica
ambientale ex Legge n. 447/1995;

Trattandosi di lavori comprendenti strutture, il collaudatore statico deve essere in possesso dei

requisiti specifici previsti dalla legge, come segue:

- laurea quinquennale in architettura o ingegneria (ai sensi dell’art.7 della Legge n.1086/71);

- abilitazione all'esercizio della professione;

- iscrizione da almeno 10 anni nel rispettivo albo professionale.

Ai sensi dellart. 102, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, non possono essere affidati incarichi di

collaudo:

a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attivita di
servizio;

b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio, ovvero in trattamento
di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza
comunitaria di cui all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove € svolta per i dipendenti in
servizio, ovvero € stata svolta per quelli in quiescenza, I'attivita di servizio;

c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con
gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;

d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attivita di controllo, verifica, progettazione,
approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;

d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.

In caso di raggruppamenti temporanei, i requisiti di idoneita professionale dovranno essere posseduti

dal raggruppamento nel suo complesso.

Si richiama I'attenzione al D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 02.12.2016.
Requisiti di capacita economico-finanziaria:

Trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, non €& richiesto ai concorrenti alcun
fatturato minimo, ma un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, di
importo non inferiore a 500'000 di euro, cosi come consentito dall’art. 83, comma 4, lett. c) del Codice
e specificato dall’allegato XVII, parte prima, lettera a).

Requisiti di capacita tecnico-professionale (rapportati alla tipologia e caratteristica del contratto):

Aver svolto per conto di Enti pubblici, dal 01.01.2012 alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico,
servizi tecnici di collaudo tecnico amministrativo per un importo di lavori pari almeno a €. 500°000,00
(somma al lordo del ribasso d’asta e comprensiva degli oneri per la sicurezza), nel’ambito delle
seguenti categorie:
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E.20: Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e
manufatti esistenti;

E.21: Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici
e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004;

E.22: Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e
manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di
particolare importanza.

Ai fini della dimostrazione del presente requisito, si precisa che:

- i servizi valutabili sono esclusivamente quelli prestati presso enti pubblici (o enti assimilabili in
quanto soggetti alle disposizioni dei D.Lgs. n. 163/2006 e D.Lgs. n. 50/2016), relativi a collaudi T.A.
elo certificati di regolare esecuzione approvati nel periodo di riferimento 2012-2017;

- in caso di incarico congiunto, ogni professionista potra dichiarare di aver svolto le relative attivita per
lintero ammontare del progetto soltanto se la propria quota di partecipazione & pari o superiore al
50%. In tal caso gli importi relativi alla stessa opera non verranno perd sommati al fine del
raggiungimento dei requisiti minimi richiesti al presente punto;

- in caso di raggruppamenti temporanei, i requisiti di idoneita tecnico-professionale dovranno essere
posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, con la seguente precisazione: “la mandataria in
ogni caso dovra possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei
mandanti”;

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione delle candidature.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 102, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, il compenso spettante per
I'attivita di collaudo, per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, & determinato nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In applicazione di tale norma, “ll 50% del compenso
spettante al dipendente pubblico per Il'attivita di componente o di segretario del collegio arbitrale é
versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo € riassegnato al
fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti
ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e
dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante
al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.

Con riferimento ai due lotti, ai fini della comparazione tra le attuali classificazioni e quelle di cui alla
Legge n. 143/1949, si riporta di seguito la tabella di raffronto tra le categorie oggetto del presente

appalto:
. D.M. Legge g .
Categoria 17.06.2016 143/1949 Identificazione delle opere
Interventi di manutenzione straordinaria,
E 20 b rlsjtrutturazmne, riqualificazione, su edifici e manufatti
esistenti
Interventi di manutenzione straordinaria, restauro,
Edifici e manufatti ristrutturazione, riqualificazione, su edifici € manufatti
. . E.21 I/b .. , o . .
esistenti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai
densi del D.Lgs. n. 42/2004.
Interventi di manutenzione, restauro, risana-mento
conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di
E.22 I/b ) . e . . .
interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del
D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza.

Art.8 -1 COSTI DELLA SICUREZZA

Alla luce dell’attivita da svolgere, non si rilevano costi della sicurezza aggiuntivi da prevedere a carico dei
professionisti.
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Art.9 - NORMATIVA MINIMA DI RIFERIMENTO
A) Normativa di carattere generale:

Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Localr”;

B) Normativa sui Contratti Pubblici:

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006", nella
parte ancora vigente;

D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori
pubblici’, nella parte ancora vigente;

L.R. 11 maggio 2001, n. 13 “Norme regionali in materia di opere e Lavori Pubblici”, nella parte ancora
compatibile con la nuova normativa nazionale sui LL.PP.;

D.M. 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del
2016

Linee Guida ANAC n. 1 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recanti “Indirizzi generali sull'affidamento
dei servizi attinenti all’architettura e all'ingegneria”;

Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per I'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economicr’;

C) Normativa tecnica specifica:

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzionr”;
Circolare Ministeriale 2 febbraio 2009 , n. 617 “Istruzioni per I'applicazione delle «Nuove norme
tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008”.

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell'edilizia”;

Decreto Interministeriale del 26.06.2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo
economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edificr”;

D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente ['attuazione dell'articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni
in materia di attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici”;

D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco”;

D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione degli incendi”;

D.M. 11.01.2017 “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni (allegato 1) per
I'edilizia (allegato 2) e per i prodotti tessili (allegato 3);

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per I'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate”;

D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici’.

ALLEGATI:

All. 1: Tav. 1, Tav. 19 e Tav. 20 (Relazione tecnica generale, Rilievo e Documentazione fotografica) del
progetto definitivo acquisito agli atti del’Ente con prot. 08242 del 06.07.2017;

All. 2a Schema disciplinare di incarico professionale (Direttore Operativo e C.S.E.).

All. 2b Schema disciplinari di incarico professionale (Collaudo TA e collaudo statico).
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