


COMPLETAMENTO DELLA RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELLA ZONA 

SANTUARIO DELLA LIZZA -  ALEZIO (LE)  

 

Quadro incidenza manodopera e oneri sicurezza 

 

n. VOCE DA 

COMPUTO 

METRICO 

 IMPORTI 

COMPLESSIVI 

 (€) 

INCIDENZA 

MANODOPERA 

(%) /  

SICUREZZA (€) 

 

IMPORTO 

MANODOPERA / 

SICUREZZA 

(€) 

1 

Rimozione pavimento 

in materiale plastico 

 

4566,95 78,84/ 0,01 3600,58 / 45,67 

2 

Rimozione opere in 

ferro 

 

2.694,88 79,75 / 0,00 2.149,17 / 0,00 

3 

Trasporto a discarica 

controllata 

 

260,00 5,3 / 0,01 13,78 / 2,60 

4 

Maggior onere per 

trasporto oltre i 10 

KM 

 

150,00 0,00 / 0.01 0,00 / 1,50 

5 

Smaltimento materiale 

da demolizioni 

 

472,50 / / 

6 

Realizzazione vespaio 

drenante 

 

8059,32 45,91 / 0,11 3700,00 / 886,53 

7 

F.P.O. 

pavimentazione 

calcetto 

 

20.094,57 15,18 / 0,08 3050,36 / 1.607,56 

8 
F.P.O. di cls 

 
591,36 8,63 / 0,16 51,03 / 94,62 

9 

F.P.O. di acciaio per 

cls 

 

494,00 30,46 / 0,01 150,47 / 4,94 

10 

F.P.O. di casserature 

per getti di cls 

 

462,00 63,11 / 0,03 291,57 / 13,86 

11 
F.P.O. porte calcetto 

 
950,00 6,34 / 0,01 60,23 / 9,50 

12 
F.P.O. rete metallica 

 
5.379,00 31,20 / 0,02 1678,25 / 107,58 

13 
F.P.o. rete recinzione 

 
2.640,00 36,63 / 0,03 967,03 / 79,20 

14 

Sostituzione fari 

calcetto 

 

2.830,00 3.96 / 0.55 cad 112,07 / 5,52 



15 

Scavo a sezione 

obbligata 

 
204,23 22,72 / 0,01 46,40 / 2,04 

16 
Rinterro di scavi 

 
244,20 15,73 / 0,01 38,41 / 2,44 

17 

Linea elettrica in cavo 

multipolare 

 

176,04 52,30 / 0,23 92,07 / 40.48 

18 

Fornitura e posa in 

opera di chiusino 

 

31,65 18,31 / 0,02 5,80 / 0,63 

19 

F.P.O. di tubazioni in 

polietilene 

 Dxs= 40x3,7 

 

55,00 15,65 / 0,04 8,61 / 2,20 

20 

F.P.O. di tubazioni in 

polietilene 

 Dxs= 63x5,8 

 

449,80 7,5 / 0,09 33,74 / 40,48 

21 

Impianto di video 

sorveglianza 

 

15.974,00 25,01 / 0,02 3995,10 / 319,48 

22 

Rimozione pavimento 

in ceramica 

 

189,00 79,01 / 0,01 149,33 / 1,89 

23 

Solo posa in opera di 

pavimenti 

(autobloccanti) 

 

262,50 32,14 / 0,07 84,37 / 18,38 

24 

F.P.O. di punti di 

attacco per 

alimentazione di 

apparecchi igienico - 

sanitari 

 

697,50 66,64 / 0,03 464,81 / 20,93 

25 

F.P.O. di scaldacqua 

elettrico 

 

221,50 13,48 / 0,13 29,86 / 28,80 

26 

F.P.O. di tubazioni in 

multistrato 

 

93,00 59,95 / 0,02 55,75 / 1,86 

27 

F.P.O. di tubazione in 

PE-AD o in PP per 

condotte di scarico 

 

431,40 35,23 / 0,01 151,98 / 4,31 

28 

F.P.O. di punto di 

attacco per scarico 

 

618,40 66,64 / 0,23 412,10 / 142,23 

29 

Adeguamento 

impianto elettrico bar 

 

7.372,00 59,23 / 0,05 4366,44 / 368,60 

30 

Demolizione parete 

divisoria in fette di 

tufo spess. cm 10 

 

168,68 57,56 / 0,01 97,09 / 1,68 



31 

Demolizione murature 

in tufo 

 

117,00 79,03 / 0,05 92,47 / 5,85 

32 

F.P.O. di malta 

premiscelata per il 

risanamento del cls 

 

387,00 56,38 / 0,15 218,19 / 58,05 

33 

Rimozione pavimenti 

in ceramica 

 

421,85 79,18 / 0,01 334,02 / 4,22 

34 

Rimozione 

rivestimenti in 

piastrelle 

 

425,50 79,18 / 0,01 336,91 / 4,26 

35 

F.P.O. di intonaco per 

interni 

 

1.664,00 70,13 / 0,01 1166,96 / 16,64 

36 

F.P.O. di rivestimenti 

di pareti con piastrelle 

 

2.472,96 43,36 / 0,05 1072,28 / 123,65 

37 

F.P.O. di 

pavimentazione per 

interni 

 

2.273,44 37,43 / 0,05 850,95 / 113,67 

38 

F.P.O. di zoccolino 

battiscopa 

 

228,00 14,08 / 0,02 32,10 / 4,56 

39 

Tinteggiatura di 

superfici interne 

 

1.618,30 59,12 / 0,01 956,74 / 16,18 

40 
F.P.O. di porta interna 

 
2.299,26 7,82 / 0,02 179,80 / 45,99 

41 

F.P.O. di lavabo per 

disabili 

 

288,30 10,12 / 2,58 cad 29,18 / 2,58 

42 

F.P.O. di vaso 

igienico per disabili 

 

575,00 5,52 / 4,74 cad 31,74 / 4,74 

43 

F.P.O. di maniglione 

ribaltabile per disabili 

 

160,65 10,08 / 0,22 cad 16,19 / 0,22 

44 

F.P.O. di maniglione 

fisso orizzontale per 

disabili 

 

67,45 10,08 / 0,22 cad 6,80 / 0,22 

45 

F.P.O. di lavabo in 

porcellana 

 

200,00 16,00 / 1,50 cad 32,00 / 1,50 

46 

F.P.O. di vaso 

igienico in porcellana 

 

265,00 5,52 / 4,74 cad 14,63/ 4,74 

47 

F.P.O. di cassetta di 

scarico 

 

 

98,00 13,62 / 1,31 cad 13,35 / 1,31 



48 

F.P.O. di gruppo 

 monoforo per lavabo 

 

271,50 17,45 / 2,00 cad 47,38 / 6,00 

49 

F.P.O. di batteria per 

doccia 

 

255,60 10,17 / 2,57 cad 25,99 / 5,14 

50 

F.P.O. di gruppo 

miscelatore per lavabo 

disabili 

 

162,00 10,12 / 2,58 cad 16,39 / 2,58 

51 
F.P.O. vespaio 

 
446,36 45,91 / 0,11 204,92 / 49,10 

52 
F.P.O. massetto 

 
359,84 54,20 / 0,02 195,03 / 7,20 

53 

F.P.O. di pavimento 

per marciapiedi 

 

153,76 37,43 / 0,05 57,55 / 7,69 

54 

F.P.O. di porta per 

esterni con battenti in 

acciaio a doppia 

lamiera 

 

436,88 12,33 / 0,01 53,87 / 4,37 

55 

F.P.O. di vetro 

retinato 

 

151,52 10,53 / 0,04 15,96/ 6,06 

56 

F.P.O. di infisso 

esterno in PVC 

 

2.308,32 12,33 / 0,11 284,62 / 253,92 

57 

F.P.O. di rivestimento 

al quarzo 

 

1.534,04 59,12 / 0,01 906,92 / 15,34 

58 

F.P.O. di infisso per 

porta bar 

 

2.298,35 12,33 / 0,11 283,39 / 252,82 

59 

F.P.O. di vetrocamera 

antisfondamento 

 

3.225,47 15,54 / 0,07 501,24 / 225,78 

60 

F.P.O. di infisso in 

alluminio per finestra 

bar 

 

586,95 12,33 / 0,11 72,37 / 64,56 

61 

F.P.O. di vetrocamera 

spessore 4-6-4 

 

110,62 15,54 / 0,07 17,19 / 7,74 

62 

F.P.O. di 

programmatore 

modulare a 4 stazioni 

espandibile 

 

743,80 9,76 / 0,71 cad 72,59 / 0,71 

63 

F.P.O. di 

elettrovalvola a 

membrana 

 

985,80 10,63 / 1,32 cad 104,79 / 5,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 

 

Impianto di 

irrigazione a pioggia 

 

 

5.024,00 

 

67,09 / 0,08 

 

3.370,60 / 401,92 

65 Ripristino interno wc 4.500,00 55,13 / 0.12 2.480,85 / 540,00 

66 
F.P.O. di rampa 

disabili in legno 
400,00 47,00 / 0.05 188,00 / 20,00 

67 

F.P.O. di pozzetto con 

sifone e sistemazione 

pozzetto esistente 

150,00 18,31 / 0,02 27,47 / 3,00 

 

TOTALE € 
114.500,00  

M.O € 40.167,83 

Oneri € 6.143,10 

 

 

 

 

 

INCIDENZA % DELLA 

MANODOPERA SUI LAVORI 
35,08% 

INCIDENZA % ONERI SICUREZZA 5,37% 

 

 

                                                                                                                                Il Tecnico 

                                                                                                                       Ing. Fabio Di Nicola 

                                                                                                                        


