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COMPLETAMENTO DELLA RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELLA ZONA

SANTUARIODELLALIZZA - ALEZIO (LE)

Quadro incidenza manodopera e oneri sicurezza

n. VOCE DA IMPORTI INCIDENZA IMPORTO
COMPUTO COMPLESSIVI | MANODOPERA | MANODOPERA /
METRICO © (%) / SICUREZZA

SICUREZZA (€) ©
Rimozione pavimento
1 in materiale plastico 4566,95 78,84/ 0,01 3600,58 / 45,67
Rimozione opere in
2 ferro 2.694.88 79,75 /0,00 2.149.17 / 0,00
Trasporto a discarica
3 controllata 260,00 53/0,01 13,78 /2,60
Maggior onere per
4 "aSpO"QI\‘jI'”e 110 150,00 0,00/0.01 0,00/1,50
Smaltimento materiale
5 da demolizioni 472,50 / /
Realizzazione vespaio
6 drenante 8059,32 4591/0,11 3700,00 / 886,53
FP.O.
7 pavimentazione 20.094.57 15,18 /0,08 3050,36 / 1.607,56
calcetto
8 F.P.O. dicls 501 36 8.63/0,16 51,03/ 94,62
F.P.O. di acciaio per
9 cls 494,00 30,46 /0,01 150,47 / 4.94
F.P.O. di casserature
10 per getti di cls 462,00 63,11 /0,03 201,57 /13,86
11 F.P.O. porte calcetto 950,00 6,34/001 60,23 /9,50
12 F.P.O. rete metallica 5.379.00 31,20/0,02 1678,25 / 107,58
13 F.P.0. rete recinzione 2.640,00 36,63 /0,03 967,03 /79,20
Sostituzione fari
14 calcetto 2.830,00 3.96 / 0.55 cad 112,07 /5,52




Scavo a sezione

15 obbligata 204,23 22,72 10,01 46,40 / 2,04
16 Rinterro di scavi 244,20 1573/0,01 38.41 /2,44
Linea elettrica in cavo
17 multipolare 176,04 52,30/0,23 92,07 / 40.48
Fornitura e posa in
18 opera di chiusino 31,65 18,31/0,02 5,80/0,63
F.P.O. di tubazioni in
polietilene
19 Dxs= 40x3.7 55,00 15,65/0,04 8,61/2,20
F.P.O. di tubazioni in
polietilene
20 Dxs= 63%5.8 449,80 7,5/0,09 33,74 /40,48
Impianto di video
21 sorveglianza 15.974,00 25,01/0,02 3995,10/ 319,48
Rimozione pavimento
22 in ceramica 189,00 79,01/0,01 149,33/1,89
Solo posa in opera di
23 pavimenti 262,50 32,14 /0,07 84,37 /18,38
(autobloccanti)
F.P.O. di punti di
attacco per
24 alimentazione di 697,50 66,64 /0,03 464,81 / 20,93
apparecchi igienico -
sanitari
F.P.O. di scaldacqua
25 elettrico 221,50 13,48/0,13 29,86 /28,80
F.P.O. di tubazioni in
26 multistrato 93,00 59,95/0,02 55,751/ 1,86
F.P.O. di tubazione in
27 PE-AD o in PP per 431,40 35,23 /0,01 151,98/ 4,31
condotte di scarico
F.P.O. di punto di
28 attacco per scarico 618,40 66,64 /0,23 412,10/ 142,23
Adeguamento
29 impianto elettrico bar 7.372,00 59,23/0,05 4366,44 / 368,60
Demolizione parete
30 divisoria in fette di 168,68 57,56 /0,01 97,09/ 1,68

tufo spess. cm 10




Demolizione murature

31 in tufo 117,00 79,03/0,05 92,47 /5,85
F.P.O. di malta
32 premiscelata per il 387,00 56,38 /0,15 218,19 / 58,05
risanamento del cls
Rimozione pavimenti
33 in ceramica 421,85 79,18 /0,01 334,02/ 4,22
Rimozione
34 rivestimenti in 425,50 79,18/0,01 336,91/ 4,26
piastrelle
F.P.O. di intonaco per
35 interni 1.664,00 70,13/0,01 1166,96 / 16,64
F.P.O. di rivestimenti
36 di pareti con piastrelle 2.472,96 43,36 /0,05 1072,28 / 123,65
F.P.O. di
37 pavimentazione per 2.273,44 37,43/0,05 850,95 / 113,67
interni
F.P.O. di zoccolino
38 battiscopa 228,00 14,08 /0,02 32,10/ 4,56
Tinteggiatura di
39 superfici interne 1.618,30 59,12/0,01 956,74 /16,18
40 F.P.0. di porta interna 2.299,26 7.8210,02 179,80 / 45,99
F.P.O. di lavabo per
41 disabili 288,30 10,12 /2,58 cad 29,18/2,58
F.P.O. di vaso
42 igienico per disabili 575,00 5,52 /4,74 cad 31,74/ 4,74
F.P.O. di maniglione
43 ribaltabile per disabili 160,65 10,08/ 0,22 cad 16,19/0,22
F.P.O. di maniglione
a4 fisso orizzontale per 67,45 10,08 /0,22 cad 6,80 /0,22
disabili
F.P.O. di lavabo in
45 porcellana 200,00 16,00/ 1,50 cad 32,00/1,50
F.P.O. di vaso
46 igienico in porcellana 265,00 5,52 /4,74 cad 14,63/ 4,74
F.P.O. di cassetta di
47 scarico 98,00 13,62/ 1,31 cad 13,35/1,31




F.P.O. di gruppo

48 monoforo per lavabo 271,50 17,45/ 2,00 cad 47,38 /6,00
F.P.O. di batteria per
49 doccia 255,60 10,17/ 2,57 cad 25,99/5,14
F.P.O. di gruppo
50 miscelatore per lavabo 162,00 10,12 / 2,58 cad 16,39/ 2,58
disabili
51 F.P.O. vespaio 446,36 45.91/0,11 204,92 /49,10
52 F.P.0. massetto 359,84 54,20 /0,02 195,03 /7,20
F.P.O. di pavimento
53 per marciapiedi 153,76 37,43 /0,05 57,55/7,69
F.P.O. di porta per
esterni con battenti in
54 acciaio a doppia 436,88 12,33/0,01 53,87 14,37
lamiera
F.P.O. di vetro
55 retinato 151,52 10,53 /0,04 15,96/ 6,06
F.P.O. di infisso
56 esterno in PVC 2.308,32 12,33/0,11 284,62 / 253,92
F.P.O. di rivestimento
57 al quarzo 1.534,04 59,12/0,01 906,92 / 15,34
F.P.O. di infisso per
58 porta bar 2.298,35 12,33/0,11 283,39/ 252,82
F.P.O. di vetrocamera
59 antisfondamento 3.225,47 15,54 /0,07 501,24 / 225,78
F.P.O. di infisso in
60 a"”m'”'ob‘;fr finesira 586,95 12,33/0,11 72,37 164,56
F.P.O. di vetrocamera
61 spessore 4-6-4 110,62 15,54 /0,07 17,19/7,74
F.P.O. di
programmatore
62 modulare a 4 stazioni 743,80 9,76 /0,71 cad 72,59/0,71
espandibile
F.P.O. di
63 elettrovalvola a 985,80 10,63 /1,32 cad 104,79 /5,28

membrana




64 Impianto di 5.024,00 67,09/0,08 3.370,60/ 401,92
irrigazione a pioggia
65 Ripristino interno wc 4.500,00 55,13/0.12 2.480,85/ 540,00
F.P.O. di rampa
66 disabili in legno 400,00 47,00/0.05 188,00/ 20,00
F.P.O. di pozzetto con
67 sifone e sistemazione 150,00 18,31/0,02 27,47 1 3,00
pozzetto esistente
M.O € 40.167,83
INCIDENZA % DELLA 35 08%
MANODOPERA SUI LAVORI ’
INCIDENZA % ONERI SICUREZZA 5,37%

Il Tecnico

Ing. Fabio Di Nicola




