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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Ampliamento Cimiteriale  (SbCat 1)

1 Formazione di colmate o rilevati non destinati a sostenere il corpo stradale
E 01.09 con materiali idonei alla compattazione (compresi, in caso di recupero di
25/11/2016 terre e rocce da scavo, gli oneri per l’attuazione delle pratiche autorizzative

e comunicazioni necessarie, per la caratterizzazione chimica e geotecnica
dei materiali e la verifica dei valori limite di concentrazione in relazione
alla destinazione) o con aggregati riciclati rispondenti alla caratteristiche di
cui alla Tab. 4a della norma UNI 11531- 1, compresi i materiali idonei alla
compattazione, la preparazione del piano di posa, il prelievo ed il trasporto
dei materiali occorrenti entro 10 km di distanza dal cantiere, i necessari
discarichi, la sistemazione delle scarpate, la profilatura delle banchine e dei
cigli, la bagnatura, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30.
Pavimentazione 215,000 0,150 32,25

SOMMANO m3 32,25 14,20 457,95

2 Compattazione meccanica, con idonei mezzi costipanti, del piano di posa di
E 01.17 rilevati o di fondazioni stradali, eseguita a strati di spessore non superiore a
25/11/2016 cm 30, in modo da raggiungere un valore della densità secca pari al 90%

circa della prova AASHO modificata, previa asportazione della cotica
erbosa, compresa la fornitura e miscelazione, in qualunque proporzione, di
adatti materiali di ricarica, compreso l’innaffiamento e l’essiccamento del
materiale fino ad ottenere l’umidità ottimale e le prove di laboratorio.
Compattazione 215,000 0,150 32,25

SOMMANO m3 32,25 4,00 129,00

3 Fornitura e posa in opera di geotessuto filtrante per drenaggi.
OF 05.09 Geotessuto pavimentazione 215,000 215,00
25/11/2016

SOMMANO m2 215,00 5,05 1´085,75

4 Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezolidale
Inf 01.45 d realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a rottura superiore a
25/11/2016 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura CE

conforme alle norme UNI EN 1340, eventualmente colorati con ossidi
inorganici, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il
sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e
quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
-Retti o curvi di sezione di cm. 12/15 x h. 25 lunghezza cm.100 ml
cordoli cls delimitazione pavim. 4,20 4,20

3,70 3,70

SOMMANO m 7,90 18,90 149,31

5 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E 01.33 n scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
27/03/2017 contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello

smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da
formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento
avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il
trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata.
- materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità.
materiale 10,000 10,00

SOMMANO mc 10,00 10,50 105,00

6 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E 01.33 d scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
27/03/2017 contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello

smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da
formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento

COMMITTENTE: Comune di Alezio

A   R I P O R T A R E 1´927,01



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´927,01

avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il
trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata.
 - macerie edili con impurità oltre il 30%
materiale 7,000 7,00

SOMMANO q.li 7,00 10,70 74,90

7 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
E 01.31 risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se
25/11/2016 bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso, il carico o lo scarico, lo

spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con
esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
materiale 20,000 20,00

SOMMANO m3 20,00 26,00 520,00

8 Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls,
E 12.09 b autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di
25/11/2016 sabbia o di ghiaia, compresi. Il massello dovrà rispettare le seguenti

caratteristiche:
- resistenze media alla comprensione non inferiore a 50 N/mm;
- resistenze media a flessione;
- taglio non inferiore a 6.5 N/mm;
- resistenza all'usura inferiore a 2.4 mm dopo 500 metri di percorso,
antigelivasecondo norme UNI 7087.
Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con
sabbia fina. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
compiuta a regola d'arte.
Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6
pavimentazione fronte loculi e scala 215,000 215,00

SOMMANO m2 215,00 28,56 6´140,40

9 Fornitura e posa in di rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o
E 15.06 a travertino, grezze o lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigolo
31/05/2016 leggermente smussato, applicato con malta bastarda, compresa la

stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con malta di cemento, gli
eventuali fori e grappe, tagli e sfridi e quanto altro necessario per dare il
lavoro a perfetta regola d’arte.
- Lastre in pietra delle cave locali di Alezio o Gallipoli cm 25 x 50 spessore
cm 3, lisce o bisellate, con 2 fasce antiscivolo bocciardate sulle superfici
delle pedate.
Marmi scalinata 15,600 15,60

14,00 0,320 4,48

SOMMANO m2 20,08 65,00 1´305,20

10 Fornitura e posa in di rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra
E 15.06 x tipologia GIALLO EGIZIO,  lucidate sul piano, bisellate a coste levigate
08/03/2017 con spigolo e bordi  smussati come da indicazione del DL, applicato a

grappe in ghisa (escluse).
- Lastre in pietra tipo Giallo Egizio cm 85 x 75 spessore cm 2
marmi loculi 78,00

SOMMANO cadauno 78,00 70,00 5´460,00

11 F.p.o. di:
E 15-M1 -Caratteti in Bronzo per la numerazione dei 78 marmi  della Tipologia
08/03/2017 “ITALIANO”  con finitura Glitter da 3cm, da installare sui marmi dei

loculi secondo le indicazioni della DL.
-Staffe in Bronzo di sostegno per n.78 lapidi  finitura Glitter di cui n.104
singole e n.104 doppie.
 Compreso ancorante chimico, tasselli, viti e ogni onere e magistero per
dare l'opera a perfetta regola d'arte.
Numeri in bronzo 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´100,00 5´100,00

12 Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti comunque realizzate,

COMMITTENTE: Comune di Alezio

A   R I P O R T A R E 20´527,51
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R I P O R T O 20´527,51

E 06.28a rette o curve per opere in elevato, eseguito a faccia vista con lastre di
02/03/2017 carparo delle cave di Alezio o di pietra delle cave di Cursi, squadrate, delle

dimensioni correnti, comunque non superiori a cm 10, data in opera con
malta comune o idraulica con polvere della stessa pietra, giunti non
eccedenti lo spessore di cm 1, eseguita a piombo a qualsiasi altezza per
murature di tamponamento a cassa vuota o rivestimento. Compreso la
lavorazione a grana fina della faccia vista, l’onere per i cantonali, per la
formazione di architravi, spallette, riseghe, ammorsature, lo sfrido, la
stilatura dei giunti con malta a base di cemento bianco e polvere della stessa
pietra, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in
alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte:
- rivestimento con lastre di pietra di carparo spessore da 3 cm.
Tratti scalinata 2,00 0,600 1,20

SOMMANO m2 1,20 69,30 83,16

13 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo, per opere
E 04.40 in fondazione poste in opera, piane, curve o comunque sagomate, realizzate
09/06/2016 in legname in qualunque posizione, comprese le armature di sostegno

necessarie e compresi pure il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, compresa
altresì l'eventuale perdita di legname costituente le casserature, gli eventuali
oneri di aggottamento, l’impiego di idonei disarmanti e quanto altro
occorrente e necessario per dare l’opera a perfetta regola d’arte
aiuole fontana 1 1,00 5,00 0,700 3,50

SOMMANO m2 3,50 21,00 73,50

14 Fornitura e posa in opera di Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca
Inf 03 23 - A di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per
07/06/2016 l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza 400 mm,

profondità 600 mm, peso 100 kg, compresa fornitura e posta in
opera,mediante fissaggio a terra, di base in calcestruzzo. Compresa la
manodopera necessaria per il collegamento delle tubazioni di mandata e
scarico, raccorderia, giunti, ecc. il tutto per dare l'opera funzionante.
Fontane 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 554,80 554,80

15 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
E 04.36 classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
23/08/2016 opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista delle strutture.

Compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature
per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5
mm a 40 mm.
cordoli aiuole 25,000 25,00

SOMMANO kg 25,00 1,90 47,50

16 Fornitura e posa in opera di geotessuto filtrante per drenaggi.
OF 05.09 Aiuole fontana 1,00 7,250 7,25
27/06/2017

SOMMANO m2 7,25 5,05 36,61

17 Fornitura e posa in opera di pietrame e spaccato (pietrisco) di pezzame
OF 05.08 vario, convenientemente sistemato in opera come corpo filtrante di
07/06/2016 drenaggi.

Drenaggio Aiuole fontane 1,00 7,250 0,200 1,45

SOMMANO m3 1,45 46,43 67,32

18 Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di
F 01.59- A tipo corrugato a doppia parete, con fessurazioni sulle gole fra costole
07/06/2016 successive per sistemi drenanti, compresi i pezzi speciali e compensato nel

prezzo ogni onere per la posa in opera, esclusi il materiale di rinfianco e la
formazione del letto di posa.
-Diametri esterni compresso tra 50/63mm.
Tubazioni drenanti 1,00 3,00 3,00

COMMITTENTE: Comune di Alezio

A   R I P O R T A R E 3,00 21´390,40
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R I P O R T O 3,00 21´390,40

SOMMANO m 3,00 5,00 15,00

19 Fornitura e posa in opera di terreno vegetale idoneo per formazione di strato
E 01.07 superficiale dei rinterri, esente da ciottoli, radici e materie rocciose in
07/06/2016 genere compreso lo spargimento e la configurazione.

Aiuole fontane 1,00 7,250 0,450 3,26

SOMMANO mc 3,26 26,25 85,58

20 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate o
E 04.01.b debolmente armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di
07/06/2016 consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro

onere.
- classe di resistenza a compressione minima C12/15.
Cordolo in c.a. di aiuole con fontane 7,00 0,100 0,700 0,49
basamento fontane 1,00 0,50 0,500 0,400 0,10

SOMMANO m3 0,59 115,45 68,12

21 Fornitura e posa in opera di manto monostrato costituito da una membrana
E 11.28 prefabbricata impermeabile elasto-plastomerica armata con velo vetro
07/06/2016 rinforzato dal peso specifico di kg/dm³ 0,96, flessibilità a freddo -10° di

spessore mm 4, resistenza all'invecchiamento oltre 500 ore, applicato a
fiamma di gas propano previa spalmatura di primer bituminoso a solvente
in ragione di gr/m² 300 minimo, sul piano di posa e con sormonti di cm 8/
10 in senso longitudinale e di almeno cm 15 alle testate dei teli. Compreso
l'onere per l'esecuzione dei risvolti , lo sfrido dei materiali, l'assistenza, il
trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
-Spessore 4mm
Guaina aiuole fontane 1,00 7,250 7,25
Guaina risvolti 18,00 0,700 12,60

SOMMANO mq 19,85 9,45 187,58

22 F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e
Inf 01.50 altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a
14/06/2016 scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta

idraulica compreso la realizzazione di idoneo massetto in cls per
raggiungimento quota di progetto e ogni onere e magistero relativo:
- di larghezza pari a 15 cm
Area a Verde lato MR3 28,00 28,00

SOMMANO m 28,00 31,72 888,16

Piazzale Ingresso Principale  (SbCat 2)

23 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto
Inf 01.26 bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici
02/03/2017 compreso l'assistenza, compreso carico e trasporto dei materiali di risulta

nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m,
segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro occorre per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte.
Piazzale esistente 1320,000 1´320,00

SOMMANO m2 1´320,00 4,83 6´375,60

24 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso
Inf 01.31 accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro
02/03/2017 onere e

magistero.
cordoli in cls aiuole interne e ingresso ferrovia 68,00 68,00

SOMMANO m 68,00 1,90 129,20

COMMITTENTE: Comune di Alezio

A   R I P O R T A R E 29´139,64
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R I P O R T O 29´139,64

25 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
E 01.31 risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se
05/07/2017 bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso, il carico o lo scarico, lo

spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con
esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
materiale 80,000 80,00

SOMMANO m3 80,00 26,00 2´080,00

26 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E 01.33 d scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
05/07/2017 contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello

smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da
formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento
avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il
trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata.
 - macerie edili con impurità oltre il 30%
materiale 1,00 10,000 10,00

SOMMANO q.li 10,00 10,70 107,00

27 Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti.
E 01.34 materiali intero intervento 2,00
05/07/2017

SOMMANO cadauno 2,00 470,00 940,00

28 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E 01.30- M scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
29/03/2017 contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello

smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da
formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento
avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il
trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata.
-Pavimentazione stradale
Materiale 1320,000 1´320,00

SOMMANO q.li 1´320,00 2,20 2´904,00

29 Estirpazione di ceppaie con mezzo meccanico e colmatura della buca con
Inf 02.44 d terreno vegetale. Intervento completo di raccolta e conferimento del
06/03/2017 materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento.

- diametro del colletto oltre i cm 100.
estirpazione radici 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 243,45 973,80

30 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla
E 01.03 profondità di 2 m, compresa l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino
02/03/2017 ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e

l’allontanamento del materiale scavato nell'ambito del cantiere:
- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con
trovanti fino ad 1 mc.)
cavidotto 1,00 40,00 0,500 0,500 10,00
basamento 1,00 0,70 0,700 0,900 0,44

SOMMANO m3 10,44 9,15 95,53

31 Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezolidale
Inf 01.45 d realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a rottura superiore a
02/03/2017 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura CE

conforme alle norme UNI EN 1340, eventualmente colorati con ossidi
inorganici, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il
sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e
quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
-Retti o curvi di sezione di cm. 12/15 x h. 25 lunghezza cm.100 ml

COMMITTENTE: Comune di Alezio

A   R I P O R T A R E 36´239,97
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R I P O R T O 36´239,97

cordoli profilatura piazzale 1,00 94,50 94,50

SOMMANO m 94,50 18,90 1´786,05

32 Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
Inf 01.08 con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al
02/03/2017 prospetto 3b della UNI 11531-1) o con aggregati riciclati (rispondenti alle

caratteristiche di cui al prospetto 4b della UNI 11531-1). Compresa la
fornitura, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello
strato con idonee macchine, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme Tecniche,
misurata in opera dopo costipamento.
Tratti per ripristino aiuole e ceppaie 1,00 15,000 15,00

SOMMANO m3 15,00 17,00 255,00

33 Compattazione meccanica, con idonei mezzi costipanti, del piano di posa di
E 01.17 rilevati o di fondazioni stradali, eseguita a strati di spessore non superiore a
02/03/2017 cm 30, in modo da raggiungere un valore della densità secca pari al 90%

circa della prova AASHO modificata, previa asportazione della cotica
erbosa, compresa la fornitura e miscelazione, in qualunque proporzione, di
adatti materiali di ricarica, compreso l’innaffiamento e l’essiccamento del
materiale fino ad ottenere l’umidità ottimale e le prove di laboratorio.
Nuovo piazzale 1320,000 0,200 264,00

SOMMANO m3 264,00 4,00 1´056,00

34 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al
Inf 01.09 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi.
02/03/2017 Nuovo Piazzale 1,00 1320,000 1´320,00

SOMMANO m2 1´320,00 1,10 1´452,00

35 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da
Inf 01.11 miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA,
02/03/2017 confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e

costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSdA,
compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.
Nuovo Piazzale 1,00 1320,000 5,000 6´600,00

SOMMANO m2/cm 6´600,00 1,87 12´342,00

36 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con
Inf 01.15 pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN
02/03/2017 BU nø 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non

inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA;
compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/
mq di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti
prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per
dare il lavoro finito.
Nuovo Piazzale 1,00 1320,000 3,000 3´960,00

SOMMANO m2/cm 3´960,00 1,94 7´682,40

37 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in
EL 03.02 z1 materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-
02/03/2017 37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas

tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX,
fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista,
o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i
terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.Sono escluse: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere
murarie.
Sez.3x4 mm2
Alimentazione elettrica 1,00 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 4,05 202,50

COMMITTENTE: Comune di Alezio

A   R I P O R T A R E 61´015,92
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R I P O R T O 61´015,92

38 Esecuzione di tracce per la posa di canalizzazioni elettriche ed idriche, per
E 02.11 a colonne montanti o linee dorsali in muratura, eseguita a mano, compresa la
27/03/2017 chiusura delle stesse e l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di

deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro
quadrato per ogni centimetro di profondità.
- di larghezza fino a cm 5 mq/cm
tracce 1,000 5,000 5,00

SOMMANO m2/cm 5,00 17,30 86,50

39 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per
EL 04.07 b canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI
02/03/2017 EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondità

di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
- Diametro esterno mm 63.

1,00 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 6,28 251,20

40 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per
EL 04.07 a canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI
24/03/2017 EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondità

di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
- Diametro esterno mm 40.
Stacchi pali 3,00 3,00

SOMMANO m 3,00 5,09 15,27

41 Forniti e posti in opera:
F 02. M1 -Chiusino in ghisa sferoidale, secondo le norme ISO 1083 o UNI EN 1563,
10/03/2017 con resistenza a rottura e valore della freccia residua conformi a quanto

indicato, per la classe di carico dichiarata, alla norma UNI-EN 124:1995,
conformi al regolamento NF-110, rivestiti di vernice idrosolubile di colore
nero non tossica e non inquinante. Telaio e coperchio devono riportare una
marcatura per fusione leggibile e durevole indicante:
• EN 124;
• La classe di resistenza corrispondente;
• Il nome o il logo del produttore;
Classe C 250 con resistenza a rottura maggiore di 250 kN.Con Telaio di
sagoma quadrata munito di supporti elastici negli angoli, antirumore e
antivibrazione, in caucciù, con coperchio quadrato a rilievi antisdrucciolo
aventi dimensioni esterne mm.: Dim.400 x 400; peso 19 Kg.

- Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio tipo
carrabile, vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per
consentire il passaggio delle tubazioni , il rinfianco in conglomerato
cementizio a ql. 3 alla base e ai lati. Restano esclusi gli oneri per lo scavo
ma sono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto.
Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm 40 x 40 x 50.
Pozzetti 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 130,00 260,00

42 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non
F 02.13 a carrabile, vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per
24/03/2017 consentire il passaggio delle tubazioni , il rinfianco in conglomerato

cementizio a ql. 3 alla base e ai lati. Restano esclusi gli oneri per lo scavo
ma sono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto.
- Pozzetto di raccordo prefabbricato compreso chiusino in cls, da cm 40 x
40 x 40.
Pozzetto ingresso quadro custode 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 41,23 41,23

43 Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratteristica C, potere
EL 02.13 a di interruzione 6KA, norme CEI EN61009, fornito e posto in opera su
02/03/2017 modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire

COMMITTENTE: Comune di Alezio

A   R I P O R T A R E 61´670,12
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all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
- Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, Id:0,03A tipo AC

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 96,87 96,87

44 Fornitura e posa in opera, in basamento in c.a., di palo rastremato diritto in
EL 05.24 g-M acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60, sezione di base
06/03/2017 opportuna da incassare nel terreno per minimo mm 500 (Hi), spessore

minimo nominale mm 3 (±10%) e comprensivo di fori per i passaggi delle
tubazioni dei conduttori elettrici, asola per alloggiamento morsettiera e
piastrina per collegamento di terra, inclusi lo scavo e la sabbia di
riempimento fra palo ed alloggiamento, fissaggio con collare incemento alla
base.. E' compreso il basamento e la morsettiera.  E' inoltre compreso
quanto altro occorrente.
Per altezza f.t. mm 7200 zincato (Hi=800).
Pali illuminazione 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 300,00 600,00

45 Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispersione realizzata in
EL 07.04 a acciaio zincato a fuoco di dimensioni 50x50x5 mm, da conficcare in
27/03/2017 terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile e

comprensiva di staffa, morsetto per collegamento, collegamento alla rete
generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
- Di lunghezza pari a 1,5 m.
Dispersore 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 31,00 62,00

46 F.p.O. di proiettori LED e di Staffe teste palo zincate da installarsi sui pali
EL A-M1 metallici come di seguito indicate.
09/03/2017 -Palo A : n.1 staffa zincata e n.4 proiettori LED completi, potenza 80Watt

cadauno, classe 1, IP65.
-Palo B : n.1 staffa zincata e n.2 proiettori LED completi, potenza 80Watt
cadauno, classe 1, IP65.
Completi di sistemi di fissaggio, minuteria, trasformatori elettrocnici,
collegamenti, cavi di alimentazione sez.2.5mmq fino al pozzetto,
connessioni, giunzioni e ogni onere e magistero per dare l'opera
funzionante.
Proiettori 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´800,00 1´800,00

Ampliamento Cimiteriale  (SbCat 1)

47 Taglio e demolizione a sezione obbligata, secondo le linee prestabilite dalla
E 02.07a D.L, di muratura di qualsiasi natura forma e spessore, eseguito a mano o
10/03/2017 con l’ausilio di qualsiasi mezzo, compreso le eventuali opere provvisionali,

il carico e trasposto nell’ambito del cantiere, e quant’altro occorre per dare
il lavoro finiti a regola d’arte:
- eseguito a sezione obbligata in muratura di tufo
taglio recinzione muratura accesso rampa 2,10 0,500 1,100 1,16

SOMMANO m3 1,16 262,00 303,92

48 Revisione di manufatti metallici in genere, quali cancelli e cancellate,
E 10.09 serramenti, recinzioni, telai, parapetti, ringhiere, mancorrenti etc. Da
10/03/2017 eseguirsi in sito o in officina mediante il ripristino di parti danneggiate e

dissaldate, sostituzione di eventuali elementi usurati o mancanti quali
minuteria e ferramenta e l'esecuzione di opere di rinforzo sui telai e sulle
zancature. Comprese le opere murarie per il ripristino degli ancoraggi sulle
strutture di sostegno, il riassetto e la rimessa in squadro di ante e telai,
l'asportazione di eventuali formazioni di ossidi e calamine, piccole
stuccature
con stucco sintetico delle parti ammalorate e successiva scartavetratura e
spolveratura, applicazione di una mano di antiruggine a base di minio di

COMMITTENTE: Comune di Alezio

A   R I P O R T A R E 64´532,91
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R I P O R T O 64´532,91

piombo e lubrificazione di cardini e cinematismi. Incluso l'utilizzo di
utensili e attrezzature meccaniche, il taglio a misura ed il relativo sfrido dei
materiali, l'assistenza, lo smontaggio e successivo montaggio, il trasporto da
e per l'officina, il carico e lo scarico, l'avvicinamento e quant'altro occorre
per dare
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
Sistemazione Orsogril rampa secondo indicazioni DL 1,70 1,800 3,06

SOMMANO m2 3,06 31,50 96,39

49 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla
E 01.03 profondità di 2 m, compresa l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino
10/03/2017 ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e

l’allontanamento del materiale scavato nell'ambito del cantiere:
- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con
trovanti fino ad 1 mc.)
Fond.Sx rampa 19,00 0,600 0,600 6,84
Fond.Dx rampa 16,00 0,600 0,600 5,76
Fond.parete pianerottolo 2,00 1,65 0,600 0,600 1,19

2,00 2,20 0,600 0,600 1,58

SOMMANO m3 15,37 9,15 140,64

50 Fornitura e posa in opera di muratura retta per strutture in fondazione e/o
E 06.07 elevato , eseguita con blocchi di carparo delle cave di Alezio, squadrati,
10/03/2017 delle dimensioni correnti, comunque non inferiori a cm 20, in opera con

malta comune, idraulica o pozzolane e giunti non eccedenti lo spessore di
cm 2, eseguita a qualsiasi profondità o altezza per murature portanti, di
tamponamento o a cassa vuota. Compreso l’eventuale lavorazione della
testa e l’onere per il pareggiamento delle superfici, la formazione di
architravi, spallette, riseghe, ammorsature, lo sfrido, il magrone per le
strutture in fondazione, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e
quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
parete Sx rampa 0,50 19,00 1,700 16,15
parete dx rampa 0,50 16,00 1,700 13,60
parete pianerottolo 2,00 1,65 1,700 5,61

2,00 2,20 1,700 7,48
Fond.Sx rampa 19,00 0,500 0,500 4,75
Fond.Dx rampa 16,00 0,500 0,500 4,00
Fond. parete pianerottolo 2,00 1,65 0,500 0,500 0,83

2,00 2,20 0,500 0,500 1,10

SOMMANO m2 53,52 132,30 7´080,70

51 Fornitura e posa in opera di solaio a struttura mista in calcestruzzo di c.a. e
E 07.01a laterizio, eseguito con travetti in calcestruzzo armato precompresso
10/03/2017 preconfezionati con impiego di laterizio, compreso casseforme ed armature

provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino a 4
mt. dal piano di appoggio, compreso altresì il ferro di ripartizione e la
solettina superiore in calcestruzzo non inferiore a 4 cm:
Per luci da 0.00 a 4.00 mt:
 - per sovraccarico di 250 kg/mq
solaio rampa 18,00 1,650 29,70

SOMMANO m2 29,70 68,90 2´046,33

52 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e terrazzi,
E 10.07 - M recinzioni, balconi, grate ecc. in profilati metallici semplici tondi, quadri,
31/03/2017 piatti e sagomati, anche con parti apribili, completi di cerniere, squadre,

compassi e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti, compresa
ZINCATURA A CALDO di tutti gli elementi metallici. Dati in opera a
qualsiasi altezza, compreso il taglio a misura,lo sfrido, l'assemblaggio
mediante saldatura, rivetti, viti o altro, l'ancoraggio, eventuali piastre ed
accessori, le opere murarie, la minuteria e ferramenta necessarie, ed incluso
altresì l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento,
il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
Ringhiere rampa (13Kg/mq) 13,00 13,50 1,000 175,50

SOMMANO kg 175,50 8,50 1´491,75

COMMITTENTE: Comune di Alezio
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Sicurezza  (SbCat 3)

53 Colonnina per porta recinzione di colore arancione. Robusto tubo di acciaio
S 03.02 a prova di ruggine con rivestimento galvanico, base pesante per una
10/03/2017 maggiore stabilità. Altezza m.1,00.

colonnine 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 26,50 265,00

54 Esecuzione di recinzione provvisionale di cantiere sui confini dell'area
S 03.21b destinata alla costruzione, con lamiere ondulate, o rete metallica a pannelli
25/11/2016 modulari assemblabili di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni

montanti in paletti di legno o ferro infissi nel terreno. Completa delle
necessarie controventature, sottomisure di abete, legature con filo di ferro,
segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Compreso lo
sfrido dei materiali, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento,
l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari, la rimozione
al termine dei lavori, lo sgombero dei materiali, la pulizia finale e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Recinzione con rete metallica zincata
Recinzione 25,000 25,00

SOMMANO m2 25,00 16,50 412,50

55 Segnali informativi di forma quadrata delle dimensioni di 200mm. per lato.
S 02.04 Realizzati in alluminio dello spessore di mm.1,5. Resistenti agli agenti
25/11/2016 atmosferici, adatti per uso interno ed esterno.

Segnaletica di cantiere 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 9,10 45,50

56 Recinzione di sicurezza di elevata resistenza, di basso ingombro, leggera e
S 03.01 facile da manipolare, da fissare su struttura portante già predisposta.
10/03/2017 Costruita in polietilene durevole ad alta densità semi rigida. Elevata

resistenza alla trazione.
Dimensioni rotolo m.50x1,0.
recinzione 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 118,00 118,00

57 Oneri per riunioni di coordinamento
V.02-M 1,00
13/12/2016

SOMMANO a corpo 1,00 86,28 86,28

Piazzale Ingresso Principale  (SbCat 2)

58 Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48÷60 mm e
Inf 01.63 sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in
29/06/2017 calcestruzzo cementizio di dimensioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m

posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e
magistero.
Sostegni segnali stradali 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 48,35 193,40

59 Segnali di “precedenza nei sensi unici alternati” (fig. II 45 Art. 114 del
Inf 01.69a Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma
29/06/2017 quadrata

in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I:
Dim. lato 40 cm
Dare precedenza nei sensi unici alternati 1,00
Diritto di precedenza nei sensi unici alternati 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 14,40 28,80

COMMITTENTE: Comune di Alezio
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60 Segnali di “sosta consentita a particolari categorie” e “preavviso di
Inf 01.72a parcheggio” (fig. II 78-79a, b, c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo Codice della
29/06/2017 Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare in lamiera

di ferro 10/10, rifrangenza classe I:
Dim. 40 x 60 cm
segnali parcheggio disabili 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 18,50 37,00

61 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto
Inf 01.93a costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
05/07/2017 applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla

permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsfere di vetro
per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene
illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni
onere per il tracciamento e la fornitura del materiale.
 - per strisce da 12 cm.
Parcheggi disabili 2,00 40,00 80,00
Parcheggi 1,00 200,00 200,00

SOMMANO m 280,00 0,41 114,80

Parziale LAVORI A CORPO euro 76´690,00

T O T A L E   euro 76´690,00
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 Lavori 75´762,72
  002 Sicurezza 927,28

Totale CATEGORIE euro 76´690,00

     Data, __________

Il Tecnico
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

001 Manod'opera non soggetta a ribasso 75'762,72 25'160,80 33,210

Il Tecnico
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COMMITTENTE: Comune di Alezio  
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75'762,72

Lavorazioni soggetti a ribasso 75'762,72 66,79050'601,92002

Sommano euro

003

100,000

Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso 927,28

TOTALE euro 76'690,00

___________ ______

___________


